

БҰЙРЫҚ

03.07.2021

ПРИКАЗ

№ 11-519

Об утверждении состава тендерной комиссии и
утверждении тендерной документации

В соответствии с пунктом 54. Правил осуществления деятельности субъектами естественной монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 № 73,

БҰЙЫРАМЫН:

1. Утвердить состав тендерной комиссии для проведения закупок работ:

1.1. Лот № 1 – Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в с. Новоникольск, Кызылжарский район, в количестве 1 работа, способом конкурса путём тендера в следующем составе:

Председатель тендерной комиссии:

Липатова О.М. – начальник Управления материально-технического обеспечения

Секретарь тендерной комиссии:

Рябкова А.А. – ведущий специалист по договорной деятельности.

Члены тендерной комиссии:

Фесько В.В. – заместитель генерального директора по производству- главный инженер

Михайлова Ю.В. – главный бухгалтер

Тимохина Е.С. – начальник планово-экономического отдела;

Орлова Е.В. – начальник ОДОТ;

Джаманчалова Н.М. – начальник Юридического управления;

Величина С.А. – Начальник УРМиР.

2. Утвердить прилагаемую тендерную документацию, предоставляемую потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в конкурсе путём тендера по закупке работ:

2.1. Лот № 1 – Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в с. Новоникольск, Кызылжарский район, в количестве 1 работа, срок закупки в течение 2021 года.

Срок проведения: 12:00 ч. «21» 07 2021 г.


3. Кексель Е.А. – заведующий канцелярией:

3.1. Ознакомить весь состав тендерной комиссии с данным приказом.

Срок исполнения: в течение **2 рабочих дней со дня выхода приказа**

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



А.А. Казановский

Визы:

Начальник управления материально-технического обеспечения Липатова О.М.

Начальник ОДОТ Орлова Е.В.

Исп.: Рябкова А.А.

Инд.: 14-03

Тел.: 31-43-55 (34-26)

Разослано: Руководство, бухгалтерия, УРМиР, ОДОТ АО «СКЭ», канцелярия.

E10326

БҰЙРЫҚ

03.07.2021г

ПРИКАЗ

№ П-519

Тендерлік комиссия құру және
тендерлік құжаттаманы бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрығымен бекітілген, Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін іске асыру ережелерінің 54т. сәйкес,

БҰЙЫРАМЫН:

1. Келесі құрамда тендер жолымен конкурс тәсілімен

1.1. Лот № 1 – Қызылжар ауданы Новоникольск с. 0,4 кВ ЭЖ реконструкциясына жоба-мета құжаттамасын жасау, 1 жұмыс санында, сатып алу өткізу үшін тендерлік комиссиясының құрамы бекітілсін:

Тендерлік комиссия төрағасы:

Липатова О.М. – Материалдық-техникалық жабдықтау басқармасының бастығы

Тендерлік комиссия хатшысы:

Рябкова А.А. – шарттар қызметі бойынша жетекші маман.

Тендерлік комиссия мүшелері:

Фесько В.В. – бас директордың өндіріс бойынша орынбасары – бас инженер;

Михайлова Ю.В. – бас бухгалтер

Тимохина Е.С. – жоспарлау-экономикалық бөлімінің бастығы;

Орлова Е.В. – ШТҰБ бастығы;

Джаманчалова Н.М. – Заңгерлік басқармасының бастығы;

Величкина С.А. – РЖЖЖБ бастығы.

2. Қызмет сатып алу бойынша тендерлік өтінімдерді дайындау және тендер жолымен конкурсқа қатысу үшін әлеуетті жеткізуші ұсынған тендерлік құжаттама бекітілсін:

2.1. Лот № 1 – Қызылжар ауданы Новоникольск с. 0,4 кВ ЭЖ реконструкциясына жоба-мета құжаттамасын жасау, 1 жұмыс санында, сатып алу мерзімі 2021 жылғы.

Өткізу мерзімі: 2021 жылғы 21 07 сағат 12:00-де.

3. Кексель Е.А. – кеңсе меңгерушісі:

3.1. Тендерлік комиссияның барлық құрамын осы бұйрықпен таныстырсын.

Орындау мерзімі: бұйрық шыққан күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде.

4. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Бас директор



А.А. Казановский

Бұрыштамалар:

Материалдық-техникалық жабдықтау басқармасының бастығы Липатова О.М.

ШТҰБ бастығы Орлова Е.В.

Орынд.: Рябкова А.А.

Инд.: 14-03

Тел.: 31-43-55 (34-26)

Таратылды: Басшылыққа, бухгалтерияға, РЖЖЖБ, ШТҰБ, «СКЭ» АҚ, кеңсеге.

E10327

Утверждена
приказом Генерального директора
АО «Северо-Казахстанская
Распределительная Электросетевая
Компания»



от «04» 20 21 г. № П-519
М.П.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Настоящая тендерная документация разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от «27» декабря 2018 года «О естественных монополиях» и Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «13» августа 2019 года № 73 «Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий» (далее по тексту – Правила), с целью предоставления потенциальным поставщикам информации об условиях и порядке проведения конкурса путем тендера.

Тендерная документация содержит следующие сведения:

- 1) объявление о проведении тендера по форме 1 согласно приложению 3 к Правилам;
- 2) техническую спецификацию закупаемых товаров, работ и услуг по форме 2 согласно приложению 3 к Правилам;
- 3) проект договора.

Порядок проведения конкурса путем тендера определен пп. 63 - 95 параграфа 2 «Закупки способом конкурса путем тендера» главы 5 «Порядок проведения закупок субъектами естественных монополий» Правил.

Объявление о проведении тендера (конкурса)

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование тендера (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в с. Новоникольск, Кызылжарский район.

Лот № 1 – Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в с. Новоникольск, Кызылжарский район, в количестве 1 работа

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемой работы по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: **11 663 308 (одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи триста восемь) тенге** в количестве 1 работа.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку работы по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: **11 663 308 (одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи триста восемь) тенге**

Условия платежа: Заказчик производит предоплату в размере 20 % от стоимости Работ после начала срока действия Договора в течение 10 банковских дней на основании выставленного Исполнителем счета на предоплату. Оставшиеся 80 % от стоимости Работ Заказчик производит в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания акта выполненных работ и выставления Исполнителем счет-фактуры

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки:

Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке на расчетный счет АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» ИИК KZ61914398558BC00239 в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Петропавловск БИК SABRKZKA, БИН 990140000196, Кбе17. В назначении платежа указывается: «Гарантийный взнос за участие в тендере «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в с. Новоникольск, Кызылжарский район», по лоту № ____ (указать номер и наименование лота)».

Обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов:

- 1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банковский счет субъекта естественной монополии;
- 2) банковской гарантии.

Срок действия обеспечения тендерной заявки не может быть менее срока действия самой тендерной заявки.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шестидесятикратного размера месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатикратного размера месячного расчетного показателя.

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 10 часов 00 минут 21 04 2021 года, по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются в 12 часов 00 минут 21 04 2021 года, по адресу г. Петропавловск, ул. А.Шажимбаева, 144.

Тендерная (конкурсная) заявка, договор о закупках составляются на русском языке. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках, в случае составления заявки/договора на государственном языке одновременно предоставляется перевод на русский язык.

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,

КБЕ 17, БИН 990140000196. Почтовый адрес: 150 009, РК, СКО, г. Петропавловск, ул. А.Шажимбаева, 144, info@sevkazenergo.kz.

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:
Рябкова Алина Александровна, ведущий специалист по договорной деятельности отдела договоров и организации тендеров, телефон 8-7162-31-43-55, info@sevkazenergo.kz.

Генеральный директор



А. А. Казановский

Приложение:

1. Техническая спецификация закупаемых работ.
2. Приложение №1 к технической спецификации «Техническое задание».
3. Проект договора.



Утверждаю
 Генеральный директор
 АО «Северо-Казakhstanская Распределительная
 Электросетевая Компания»

А.А. Казановский

2.1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг):

Номер закупок (тендера):	159
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в с. Новоникольск, Кызылжарский район.
Номер лота:	1
Наименование лота:	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в с. Новоникольск, Кызылжарский район.
Описание лота:	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в с. Новоникольск, Кызылжарский район.
Дополнительное описание лота:	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в с. Новоникольск, Кызылжарский район.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	Работа
Место поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг	АО «Северо-Казakhstanская Распределительная Электросетевая Компания»
Срок поставки товара, выполнения работ, предоставления услуг:	В течение 90 (девяноста) календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров работ, услуг:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»; 2. Проектно-сметную документацию разработать в две стадии; 3. Проектирование необходимо вести на материалах откорректированной топографической съемки в М 1:500 и технического заключения об инженерно-геологических условиях; 4. Подготовка акта дефектации; 5. Выполнение технического проекта; 6. Предусмотреть проектом перечень существующих строений и сооружений, подлежащих сносу (переносу), если таковые имеются; 7. Предусмотреть согласование с уполномоченным органом или получение соответствующего документа об отсутствии/сохранению и/или пересадке зеленых насаждений; 8. Предусмотреть оформление и согласование переноса подземных и надземных коммуникаций (если это необходимо); 9. На период СМР в ПСД предусмотреть мероприятия по ограждению строительного участка в соответствии со СН РК 1.03-00-2011, РДС РК 3.01-02-2009; 10. При проектировании учитывать санитарные, противопожарные, экологические, строительные нормы и правила, действующие на территории РК. 11. При проектировании проездов и пешеходных путей

необходимо учесть возможность проезда пожарных машин к объекту и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение, согласно действующему законодательству в РК;

12. Строительный (рабочий) проект согласовать с заинтересованными государственными учреждениями, а также организациями и лицами, чьи интересы затрагивают данный проект;

13. Все вопросы, возникающие при проектировании, согласовать с заказчиком;

14. Эскизный проект (при необходимости) согласовать с главным архитектором города, района.

В состав выдаваемого проекта должна входить следующая документация:

- акт дефектации;
- технический проект;
- паспорт рабочего проекта;
- энергетический паспорт объекта;
- общая пояснительная записка, включающая разделы:
- генеральный план и транспорт;
- технологические решения;
- архитектурно-строительные решения;
- инженерное оборудование, сети и системы;
- мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- проект организации строительства;
- охрана окружающей природной среды;
- сметная документация;
- рабочие чертежи объекта строительства;
- сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Проектом предусмотреть:

- нумерацию опор;
- замену промежуточных опор;
- выполнить замену опор с 1 подкосом;
- выполнить замену голого провода на провод марки СИП-4;
- выполнить монтаж контура повторного заземления;
- выполнить замену вводов до границы балансовой принадлежности и монтаж шкафов учёта электроэнергии с коммутационными аппаратами на фронтоны жилых домов потребителей;
- выполнить замену наружного ввода в здание (2 провода);
- выполнить замену наружного ввода в здание (4 провода).

15. Проектно-сметную документацию выполнить согласно Приложения №1 к технической спецификации «Техническое задание».

Председатель тендерной комиссии

Липатова С.М.

Заместитель генерального директора по производству
– главный инженер
Начальник Управления реконструкции,
модернизации и ремонтов

Фесько В.В.

Величина С.А.



Приложение №1 к технической спецификации
Утверждаю
Генеральный директор АО «Северо-Казakhstanская
Распределительная Электросетевая Компания»
Казановский А.А.
2021 г.


Техническое задание

на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ 250 кВА №1-5 "Новоникольское"
с. Новоникольское Кызылжарский РЭС на 2022 год

1. Основания для разработки: Инвестиционная программа «Строительство, реконструкция и модернизация основных средств АО «Северо-Казakhstanская Распределительная Электросетевая Компания» в 2022 году».
2. Наименование объекта: ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ 250 кВА №1-5 "Новоникольское".
3. Вид строительства: реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ 250 кВА №1-5 "Новоникольское" с заменой неизолированного провода на провод марки СИП-4.
4. Основные технико-экономические показатели:
 - 4.1 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ 250 кВА №1-5 "Новоникольское" протяженностью – **7,45** км.
 - 4.2 Предусмотреть нумерацию опор – 205 опор.
 - 4.3 Выполнить замену промежуточных опор – 164 шт.
 - 4.4 Выполнить замену опор с 1 подкосом – 41 шт.
 - 4.5 Выполнить замену голого провода А-16, А-35 на провод марки СИП-4
 - 4.5.1 СИП-4 4*70 – 8,15 км.
 - 4.6 Выполнить монтаж контура повторного заземления – 10 шт.
 - 4.7 Выполнить демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ – 29,8 пр/км.
 - 4.8 Выполнить замену вводов до границы балансовой принадлежности АО «Северо-Казakhstanская Распределительная Электросетевая Компания» и монтаж шкафов учёта электроэнергии с коммутационными аппаратами на фронтоны жилых домов потребителей:
 - 4.8.1 1 – фазных – 195 шт.
 - 4.8.2 3-фазных – 5 шт.
 - 4.9 Выполнить замену наружного ввода в здание (2 провода) – 195 шт.
 - 4.9.1 СИП-4 2*16 – 3,0 км.
Выполнить замену наружного ввода в здание (4 провода) – 5 шт.
 - 4.9.2 СИП-4 4*16 – 0,21 км.
 - 4.10 Предусмотреть крепление провода на опоре с помощью арматуры к СИП-4.
5. Особые условия строительства: нет.
6. Выделение пусковых комплексов: не требуется.
7. Сроки начала и окончания строительства: определяет Заказчик.
8. Срок выполнения рабочего проекта:
9. Проектная организация: определяет Заказчик.

10. Строительно-монтажная организация – генеральный подрядчик: по выбору Заказчика.
11. Исходные данные передаваемые Заказчиком проектной организации: однолинейная схема, ситуационный план, нагрузки по отходящим фидерам.

Заместитель генерального директора по производству – главный инженер
АО «Северо-Казахстанская Распределительная
Электросетевая Компания»



В.В. Фесько

И.о. начальника Кызылжарского РЭС



А.С. Какенов


Главный инженер Кызылжарского РЭС



Н.С. Громов


9. Проектная организация: определяет Заказчик.
10. Строительно-монтажная организация – генеральный подрядчик: по выбору Заказчика.
11. Исходные данные передаваемые Заказчиком проектной организации: однолинейная схема, ситуационный план, нагрузки по отходящим фидерам.

Заместитель генерального директора по производству – Главный инженер
АО «Северо-Казахстанская Распределительная
Электросетевая Компания»



В.В. Фесько

И.о. начальника Кызылжарского РЭС



А.С. Какенов

Главный инженер Кызылжарского РЭС



Н.С. Громов



ПТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «Северо-Казakhstanская
Распределительная Электросетевая Компания»
Казановский А.А.

« _____ » 2021 г.

Техническое задание

на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА №1-3 "Контора"

с.

Новоникольское Кызылжарский РЭС на 2022 год.

1. Основания для разработки: Инвестиционная программа «Строительство, реконструкция и модернизация основных средств АО «Северо-Казakhstanская Распределительная Электросетевая Компания» в 2022 году».
2. Наименование объекта: ВЛ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА №1-3 "Контора".
3. Вид строительства: реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА №1-3 "Контора" с заменой неизолированного провода на провод марки СИП-4.
4. Основные технико-экономические показатели:
 - 4.1 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА №1-3 "Контора" протяженностью – **1,29** км.
 - 4.2 Предусмотреть нумерацию опор – 34 опоры.
 - 4.3 Выполнить замену промежуточных опор – 23 шт.
 - 4.4 Выполнить замену опор с 1 подкосом – 11 шт.
 - 4.5 Выполнить замену голого провода А-35 на провод марки СИП-4
 - 4.5.1 СИП-4 4*50 – 1,5 км.
 - 4.6 Выполнить монтаж контура повторного заземления – 5 шт.
 - 4.7 Выполнить демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ – 5,16 пр/км.
 - 4.8 Выполнить замену вводов до границы балансовой принадлежности АО «Северо-Казakhstanская Распределительная Электросетевая Компания» и монтаж шкафов учёта электроэнергии с коммутационными аппаратами на фронтоны жилых домов потребителей:
 - 4.8.1 1 – фазных – 10 шт.
 - 4.8.2 3-фазных – 3 шт.
 - 4.9 Выполнить замену наружного ввода в здание (2 провода) – 10 шт.
 - 4.9.1 СИП-4 2*16 – 0,16 км.
 - Выполнить замену наружного ввода в здание (4 провода) – 3 шт.
 - 4.9.2 СИП-4 4*16 – 0,05 км.
 - 4.10 Предусмотреть крепление провода на опоре с помощью арматуры к СИП-4.
5. Особые условия строительства: нет.
6. Выделение пусковых комплексов: не требуется.
7. Сроки начала и окончания строительства: определяет Заказчик.
8. Срок выполнения рабочего проекта:
9. Проектная организация: определяет Заказчик.

10. Строительно-монтажная организация – генеральный подрядчик: по выбору Заказчика.
11. Исходные данные передаваемые Заказчиком проектной организации: однолинейная схема, ситуационный план, нагрузки по отходящим фидерам.


Заместитель генерального директора по производству – Главный инженер

АО «Северо-Казахстанская Распределительная
Электросетевая Компания»



В.В. Фесько

И.о. начальника Кызылжарского РЭС



А.С. Какенов

Главный инженер Кызылжарского РЭС



Н.С. Громов



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «Северо-Казakhstanская
Распределительная Электросетевая Компания»
Казановский А.А.

« _____ »
2021 г.

Техническое задание

на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ 160 кВА №1-1 "Новоникольское"

с. Новоникольское Кызылжарский РЭС на 2022 год.

1. Основания для разработки: Инвестиционная программа «Строительство, реконструкция и модернизация основных средств АО «Северо-Казakhstanская Распределительная Электросетевая Компания» в 2022 году».
2. Наименование объекта: ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ 160 кВА №1-1 "Новоникольское".
3. Вид строительства: реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ – 160 кВА №1-1 "Новоникольское" с заменой неизолированного провода на провод марки СИП-4.
4. Основные технико-экономические показатели:
 - 4.1 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ 160 кВА №1-1 "Новоникольское" протяженностью – **5,49** км.
 - 4.2 Предусмотреть нумерацию опор – 143 опоры.
 - 4.3 Выполнить замену промежуточных опор – 111 шт.
 - 4.4 Выполнить замену опор с 1 подкосом – 32 шт.
 - 4.5 Выполнить замену голого провода А-25, А-35 на провод марки СИП-4
 - 4.5.1 СИП-4 4*70 – 6,1 км.
 - 4.6 Выполнить монтаж контура повторного заземления – 6 шт.
 - 4.7 Выполнить демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ – 21,96 пр/км.
 - 4.8 Выполнить замену вводов до границы балансовой принадлежности АО «Северо-Казakhstanская Распределительная Электросетевая Компания» и монтаж шкафов учёта электроэнергии с коммутационными аппаратами на фронтоны жилых домов потребителей:
 - 4.8.1 1 – фазных – 129 шт.
 - 4.8.2 3-фазных – 2 шт.
 - 4.9 Выполнить замену наружного ввода в здание (2 провода) – 129 шт.
 - 4.9.1 СИП-4 2*16 – 2,0 км.
Выполнить замену наружного ввода в здание (4 провода) – 2 шт.
 - 4.9.2 СИП-4 4*16 – 0,435 км.
 - 4.10 Предусмотреть крепление провода на опоре с помощью арматуры к СИП-4.
5. Особые условия строительства: нет.
6. Выделение пусковых комплексов: не требуется.
7. Сроки начала и окончания строительства: определяет Заказчик.
8. Срок выполнения рабочего проекта:
9. Проектная организация: определяет Заказчик.

10. Строительно-монтажная организация – генеральный подрядчик: по выбору Заказчика.
11. Исходные данные передаваемые Заказчиком проектной организации: однолинейная схема, ситуационный план, нагрузки по отходящим фидерам.

Заместитель генерального директора по производству – Главный инженер
АО «Северо-Казахстанская Распределительная
Электросетевая Компания»



В.В. Фесько

И.о. начальника Кызылжарского РЭС



А.С. Какенов

Главный инженер Кызылжарского РЭС



Н.С. Громов

3.1. Проект договора

Договор №

г. Петропавловск

« » 20 г.

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Казановского А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в с.Новоникольск, Кызылжарский район, далее по тексту «Работы»;
- 1.2. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя согласно Техническому заданию (Приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.3. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в соответствии с техническими, научными, экономическими и другими требованиями.

2. Сроки и порядок выполнения работ

- 2.1. Предусмотренная договором Работа выполняется Исполнителем в следующем порядке:
 - 2.1.1. Выдача рабочего проекта (проектно-сметной документации) осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней после подписания Договора;
 - 2.1.2. Сопровождение рабочего проекта (проектно-сметной документации) при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы в целях своевременного устранения недостатков;
- 2.2. Датой исполнения обязательств настоящего договора является дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.
- 2.3. Работы могут быть выполнены Исполнителем досрочно, при условии согласия Заказчика на досрочную приемку работ.

3. Сдача-приемка работ

- 3.1. По окончании выполнения Работ Исполнитель направляет Заказчику согласованную со всеми заинтересованными организациями проектно-сметную документацию и акт выполненных работ, который должен быть рассмотрен в течение 5-ти календарных дней с момента получения.
- 3.2. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ в период приемки в десятидневный срок со дня их обнаружения Заказчиком должна быть составлена и передана Исполнителю письменная претензия по обнаруженным недостаткам. Недостатки должны быть устранены за счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня предъявления претензии.
- 3.3. После подписания акта выполненных работ обеими сторонами Исполнитель в течение 3-х дней со дня подписания акта, направляет Заказчику счет-фактуру на сумму стоимости работ по разработке проектно-сметной документации.
- 3.4. В случае обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ после их приемки в десятидневный срок со дня их обнаружения Заказчик направляет Исполнителю письменную претензию по обнаруженным недостаткам. Недостатки должны быть устранены за счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня предъявления претензии.

4. Цена договора

- 4.1. Общая цена настоящего договора составляет _____ () тенге с учетом НДС, НДС - 12 % - _____ тенге, стоимость без учета НДС составляет _____ тенге.
- 4.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением работ по настоящему договору
- 4.3. Указанная в п.4.1. цена является окончательной и изменению не подлежит со дня подписания настоящего договора.

5. Порядок расчетов

5.1. Заказчик осуществляет расчет с Исполнителем в следующем порядке:

5.1.1. Заказчик производит предоплату в размере 20 % от стоимости Работ после начала срока действия Договора в течение 10 банковских дней на основании выставленного Исполнителем счета на предоплату;

5.1.2. Оставшиеся 80 % от стоимости Работ Заказчик производит в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания акта выполненных работ и выставления Исполнителем счет-фактуры;

5.2. Перечисленная предоплата подлежит возврату Исполнителем Заказчику в следующих случаях и в следующие сроки:

- в случае, если Исполнитель не приступил в срок к выполнению Работ, то возврат производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты истечения срока начала выполнения Работ;
- в случае, если Исполнитель нарушает окончательный срок выполнения работ, то возврат производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты окончания срока выполнения работ;
- в случае, одностороннего отказа от договора по инициативе Заказчика по вине Исполнителя, то возврат производится до даты прекращения действия договора.

6. Обязанности и права сторон

6.1. Обязанности Исполнителя:

1) выполнить работы в соответствии с условиями договора и передать Заказчику результат в предусмотренный договором срок;

2) производить работы персоналом необходимой профессиональной квалификации;

3) за свой счет устранить допущенные недостатки;

4) приостановить работу и уведомить Заказчика в 3-хдневный срок, если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы;

5) сопровождать рабочий проект (проектно-сметную документацию) при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы в целях своевременного устранения недостатков;

6) по первому требованию Заказчика представлять информацию о выполнении своих обязательств по Договору;

7) участвовать в приемке объекта при вводе в эксплуатацию и подписать акт ввода.

6.2. Обязанности Заказчика:

1) оплатить Исполнителю выполненные работы, согласно ст. 5 договора;

2) предоставить Исполнителю необходимые исходные данные для выполнения работ по каждому объекту отдельно, а также необходимую документацию (акт на право собственности на земельный участок, АПЗ, технические условия).

3) принять результат работ в установленные сроки при надлежащем выполнении работ.

6.3. Права Заказчика:

1) в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

2) использовать полученный результат в своих целях.

6.4. Права Исполнителя:

1) Досрочно выполнить работу по данному Договору, с согласия Заказчика на досрочную приемку работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, каждая сторона несет имущественную ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом (ГК) Республики Казахстан.

7.2. Уплата штрафа, неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

7.3. В случае просрочки исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему договору Исполнителем, последний по требованию Заказчика, уплачивает штраф в размере 0,1 % от цены договора, за каждый день просрочки, но не более 5 % от цены договора.

7.4. В случае просрочки исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему договору Заказчиком, последний по требованию Исполнителя, уплачивает штраф в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены долга.

7.5. Исполнитель несет ответственность за правильность, полноту, соответствие требованиям строительных норм и правил разработанной ПСД.

7.6. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать или ограничить выполнение работ на основе подготовленной Исполнителем проектной документации.

8. Форс-мажор

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, не несет ответственность, если докажет, что надлежащее исполнение

обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы. Стороны настоящего договора отнесли чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться Стороной, которая ссылается на указанное обстоятельство, как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору, путем представления соответствующего акта Торгово-промышленной палаты.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 10 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.

8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему договору на наступление форс-мажорных обстоятельств.

8.4. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

9. Противодействие коррупции и мошенничеству

9.1. Исполнитель настоящим гарантирует, что не будет, прямо или косвенно, и что ему не известно, что иные лица будут, прямо или косвенно, производить любые платежи, преподносить подарки или передавать иные ценности своим клиентам, государственным служащим или агентам, руководителям или работникам Заказчика или любой иной стороне способами, противоречащими применимому законодательству Республики Казахстан, а также Исполнитель гарантирует соблюдение всех соответствующих законов, постановлений, распоряжений и правил относительно противодействия взяточничеству и коррупции.

9.2. Ни одно из положений настоящего Договора не возлагает на Заказчика обязательство компенсировать Исполнителю любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценности, указанные в п. 9.1.

9.3. Нарушение Исполнителем любого обязательства, указанного в п.9.1, может быть рассмотрено Заказчиком как существенное нарушение условий настоящего Договора, предоставляющее Заказчику право незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без ущерба любым иным правам или средствам защиты Заказчика согласно настоящему Договору или применимому законодательству. В случае нарушения Исполнителем п.6.1 Договора, Исполнитель принимает на себя обязательство оградить Заказчика от любых требований и возместить Заказчику все убытки, которые могут возникнуть у Заказчика в связи с любой ответственностью, ущербом, расходами или затратами, возникшими в результате или в связи с нарушением любого из указанных выше обязательств и расторжением настоящего Договора.

9.4. Исполнитель настоящим заявляет и подтверждает, что он получил копию Политики по противодействию коррупции и мошенничеству (далее - Политика) или ознакомлен с ней путем изучения на сайте Заказчика. В случае нарушения Политики сотрудниками Заказчика, Исполнитель обязуется направить письменное уведомление об этом по линии связи, указанной в п.9.5 Договора.

9.5. Заказчиком установлены следующие линии связи, позволяющие Исполнителю и его работникам сообщать о нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения: «Горячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству» - информационный канал (<http://caerco.kz>);

Телефон: +7 (717) 264-57-73;

Электронная почта: deb@energy.kz.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2021 года.

10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по инициативе Заказчика, в случае выполнения Исполнителем работ с нарушением, либо в не установленных сроки.

10.3. В случае неисполнения и/или не надлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик письменно предупреждает о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до 10 (десяти) календарных дней. В случае не устранения нарушений Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

11. Прочие условия

11.1. Отношения Сторон по настоящему договору в части, не урегулированной настоящим договором, регулируются действующим законодательством РК.

11.2. Любая договорённость между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

11.3. Все споры, возникающие между Сторонами, решаются в претензионном порядке путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор решается в судебном порядке по месту нахождения Заказчика.

11.4. Ни одна из сторон не вправе производить уступку права требования без согласия другой стороны.

11.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель»

«Заказчик»

АО «Северо-Казахстанская Распределительная
Электросетевая Компания»

Республика Казахстан

150009, г. Петропавловск,

ул. А. Шажимбаева, 144

БИН 990140000196

филиал ДБ АО «Сбербанк»

ИИК KZ61914398558BC00239

БИК SABRKZKA

КБЕ 17

Свидетельство по НДС серия 48001

№ 0004662 от 22.08.2012г.

Директор

Генеральный директор

А.А. Казановский

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в с.
Новоникольск, Кызылжарский район

1. **Основания для разработки:** Инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания».
2. **Цель:** повышение надежности электроснабжения, повышение пропускной способности линий электропередач, сокращение длительности монтажных работ, снижение эксплуатационных затрат.
3. **Наименование объекта:** ВЛ 0,4 кВ с. Новоникольск
4. **Год ввода в эксплуатацию:** 1977 г.
5. **Вид строительства:** Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой голого провода на провод марки СИП.
6. **Сроки выполнения работ:** 90 (девяносто) календарных дней после подписания Договора.
7. **Стадийность проектирования:** определяется в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»
8. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
В рабочем проекте установить технико-экономические показатели в соответствии с СН РК 1.02-03-2011
 - напряжение и протяжённость линии;
 - сметная стоимость реконструкции в базовых и текущих ценах, в т.ч. СМР;
 - продолжительность реконструкции;
9. **Требования к ПСД:**
 - 9.1. Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;
 - 9.2. Проектирование необходимо вести на материалах откорректированной топографической съемки в М 1:500 и технического заключения об инженерно- геологических условиях;
 - 9.3. Подготовка акта дефектации;
 - 9.4. Выполнение технического проекта;
 - 9.5. Предусмотреть проектом перечень существующих строений и сооружений, подлежащих сносу (переносу), если таковые имеются;
 - 9.6. Предусмотреть согласование с уполномоченным органом или получение соответствующего документа об отсутствии/сохранению и/или пересадке зеленых насаждений;
 - 9.7. Предусмотреть оформление и согласование переноса подземных и надземных коммуникаций (если это необходимо);
 - 9.8. На период СМР в ПСД предусмотреть мероприятия по ограждению строительного участка в соответствии со СН РК 1.03-00-2011, РДС РК 3.01-02-2009;
 - 9.9. При проектировании учитывать санитарные, противопожарные, экологические, строительные нормы и правила, действующие на территории РК.
 - 9.10. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо учесть возможность проезда пожарных машин к объекту и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение согласно СНиП РК 3.01.01-2008;
 - 9.11. Строительный (рабочий) проект согласовать с заинтересованными государственными

учреждениями, а также организациями и лицами, чьи интересы затрагивают данный проект;
 9.12. Все вопросы, возникающие при проектировании, согласовать с заказчиком;
 9.13. Эскизный проект согласовать с архитектором района;

10. Основные характеристики проектируемого объекта:

Показатель	Характеристики существующего объекта
Вид ЛЭП	Воздушная
Количество цепей	1
Номинальное напряжение, кВ	0,4 кВ
Длина трассы, км	20
Тип провода	А-16, А-35, А-25
Тип промежуточных опор	Деревянные с ж/б приставкой, ж/б
Тип анкерных опор	Деревянные с ж/б приставкой, ж/б
Линейная изоляция	Штыревая, фарфоровая
Прочие особенности ВЛ.....	отсутствуют

11. Основные технические решения:

Проектом предусмотреть:

- 11.1 нумерацию опор – согласно техническому заданию на реконструкцию;
- 11.2 замену промежуточных опор – согласно техническому заданию на реконструкцию;
- 11.3 выполнить замену опор с 1 подкосом – согласно техническому заданию на реконструкцию;
- 11.4 выполнить замену голого провода на провод марки СИП-4 – согласно техническому заданию на реконструкцию;
- 11.5 выполнить монтаж контура повторного заземления – согласно техническому заданию на реконструкцию;
- 11.6 выполнить замену вводов до границы балансовой принадлежности АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и монтаж шкафов учёта электроэнергии с коммутационными аппаратами на фронтоны жилых домов потребителей – согласно техническому заданию на реконструкцию;
- 11.7 выполнить замену наружного ввода в здание (2 провода) – согласно техническому заданию на реконструкцию;
- 11.8 выполнить замену наружного ввода в здание (4 провода) – согласно техническому заданию на реконструкцию.

12. Количество экземпляров проектной документации:

Завершенная проектная документация передается заказчику проектной организацией - Генеральным проектировщиком в количестве не менее четырех экземпляров и на электронном носителе в формате PDF.

13. В состав выдаваемого проекта должна входить следующая документация:

- акт дефектации на каждый объект;
- технический проект;
- паспорт рабочего проекта;
- энергетический паспорт объекта;
- общая пояснительная записка, включающая разделы:
- генеральный план и транспорт;
- технологические решения;
- архитектурно-строительные решения;
- инженерное оборудование, сети и системы;
- мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- проект организации строительства;
- охрана окружающей природной среды;
- сметная документация;

- рабочие чертежи объекта строительства;
- сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

«Исполнитель»

«Заказчик»
**АО «Северо-Казахстанская
Распределительная Электросетевая Компания»**

Генеральный директор

А.А. Казановский