Утверждаю:
 Генеральный директор 
АО «Северо-Казахстанская Распределительная 
Электросетевая Компания»
________________________
                                                                                                               А.А. Казановский 

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)
	Номер закупок (тендера):
	-

	Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): 
	Осуществление технического надзора за реализацией проекта по реконструкции  ВЛ-0,4 кВ г.Петропавловске.

	Номер лота: 
	1

	Наименование лота: 
	Осуществление технического надзора за реализацией проекта по реконструкции  ВЛ-0,4 кВ г.Петропавловске

	Описание лота:
	Осуществить технический  надзор за реализацией проекта по   реконструкции  ПС 35/10 кВ "Рабочий посёлок" в г. Петропавловске в соответствии с требованиями Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, календарного графика работ, проектно-сметной документации и других нормативных документов, действующих в Республике Казахстан.

	Дополнительное описание лота:
	· 

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: 
	1

	Единица измерения: 
	Работа

	Место поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг
	АО «Северо-Казахстанская  Распределительная Электросетевая Компания»

	Срок поставки товара,  выполнения работ, предоставления услуг:
	Июль-октябрь 2020 года

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров работ, услуг: 
	· Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ, а также особенностей работ, выполняемых в зимнее время;
· Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении:
· - непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации;
· - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ;
· - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ.
· Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны:
a) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли;
б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
· Определять объем выполненных работ и принимать их от подрядчика при условии соответствия качества выполнения утвержденным проектам и техническим условиям, а также визировать акты для оплаты этих работ.
· Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
· Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
· Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором, Заказчиком, работниками ГАСКа и другими представителями органов Государственного надзора.
· Способствовать своей деятельностью выполнению работ согласно графика строительства, утвержденного Заказчиком и вводу их в эксплуатацию в установленные сроки.
· Проверять комплектность передаваемой подрядной строительной организации утвержденную и зарегистрированную техническую документацию в порядке, установленном правилами о подрядных договорах по строительству, с надписью на каждом чертеже «В производство», а также разрешения, выданные Инспекцией Государственного архитектурно-строительного надзора
· Контролировать выполнение мероприятий по обеспечению сохранения объектов, расположенных вблизи объектов строительства, предусмотренных в проектной документации.
· Участвовать, совместно с проектной организацией, в рассмотрении предложений подрядчика по повышению качества, снижению стоимости и сокращению сроков.
· Принимать участие в оформлении актов на рекламацию поставщикам при поставке ими на строительные площадки недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, не отвечающих требованиям проекта и нормативных актов.
· Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
· Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
· Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
· Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
· Участвовать в рабочей комиссии по приемке (Заказчиком) от подрядной организации зданий и сооружений, законченных строительством. В случае обнаружения незаконченных работ составлять перечень выявленных недоделок и дефектов, устанавливать сроки их устранения. Не допускать приемки от подрядчика объектов, не законченных строительством.
· Подготавливать совместно с подрядчиком техническую документацию для предъявления законченного строительством объекта Госкомиссии Заказчика.
· Участвовать в приемочной комиссии по приемке объекта и знакомить членов комиссии с технической документацией и актом приемки объекта рабочей комиссией.
· Согласовать всю исполнительную документацию, полученную для проверки от Подрядчика, к моменту приемки объекта в эксплуатацию. Комплектность технической документации должна соответствовать требованиям СНиП РК.
·  Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах.
· Производить проверки устойчивости конструкций зданий в период весеннего оттаивания и соблюдения строительными организациями необходимых мероприятий, обеспечивающих надежность сооружений.
·  Вести учет посещаемости авторским надзором объектов и представлять соответствующую информацию руководству заказчика для расчетов с проектной организацией.
· Извещать Заказчика за 5 дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций.
· По окончании выполнения работ предоставить Заказчику заключение о качестве в 4-х экземплярах.
Требования к наличию лицензий:
Поставщик должен иметь лицензии для занятия следующими видами деятельности:
- экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе: «услуги по проведению собственного контроля заказчика (технический надзор, инженерная служба, технологическое сопровождение строек) и проектной организации (авторский надзор) при строительстве (капитальном ремонте, реконструкции) зданий и сооружений»;
- аттестат АДС и ЖКХ на право осуществления этой деятельности по видам и специализации технического надзора.






[bookmark: _GoBack]
