



СЕВКАЗЭНЕРГО

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

20.01.2022г.

№ 17-34

Об осуществлении закупок способом
из одного источника

В соответствии с п.п. 2) п. 84 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 и в связи с признанием 20.01.2022 года тендера по закупке работ: Лот № 1 – Текущий ремонт котлоагрегата ст.№1 в количестве 1 работа; Лот № 2 – Расширенно-текущий ремонт котлоагрегата ст.№3 в количестве 1 работа; Лот № 3 – Расширенно-текущий ремонт котлоагрегата ст.№4 в количестве 1 работа; Лот № 4 – Расширенно-текущий ремонт котлоагрегата ст.№5 в количестве 1 работа; Лот № 5 – Текущий ремонт котлоагрегата ст.№6 в количестве 1 работа; Лот № 6 – Текущий ремонт котлоагрегата ст.№7 в количестве 1 работа; Лот № 7 – Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 в количестве 1 работа; Лот № 8 – Расширенно-текущий ремонт котлоагрегата ст.№9 в количестве 1 работа; Лот № 9 – Текущий ремонт котлоагрегата ст.№10 в количестве 1 работа; Лот № 10 – Текущий ремонт котлоагрегата ст.№11 в количестве 1 работа; Лот № 11 – Текущий ремонт котлоагрегата ст.№12 в количестве 1 работа-несостоявшимся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Осуществить закупку работ способом из одного источника:
Текущий ремонт котлоагрегата ст.№1 в количестве 1 работа;
Расширенно-текущий ремонт котлоагрегата ст.№3 в количестве 1 работа;
Расширенно-текущий ремонт котлоагрегата ст.№4 в количестве 1 работа;
Расширенно-текущий ремонт котлоагрегата ст.№5 в количестве 1 работа;
Текущий ремонт котлоагрегата ст.№6 в количестве 1 работа;
Текущий ремонт котлоагрегата ст.№7 в количестве 1 работа;
Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 в количестве 1 работа;
Расширенно-текущий ремонт котлоагрегата ст.№9 в количестве 1 работа;
Текущий ремонт котлоагрегата ст.№10 в количестве 1 работа;
Текущий ремонт котлоагрегата ст.№11 в количестве 1 работа;
Текущий ремонт котлоагрегата ст.№12 в количестве 1 работа.
- Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

М.Б. Косачёв

Визы:

Начальник управления материально-технического обеспечения Липатова О.М.

Исп.: Антясова Р.В.

Тел.: 32-04

Инд.: 01-01

Разослано: Руководство, бухгалтерия, ОМТС, ОДОТ АО «СКЭ», канцелярия.

A13456

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

20.01.2022 г.

№ П-34


Бір көзден сатып алу тәсілімен
сатып алуды жүзеге асыру туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрығымен бекітілген, Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін іске асыру ережелерінің 84т. 2 тт.сәйкес және Лот № 1 – №1 ст. қазанагрегаттың ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында; Лот № 2 – №3 ст. қазанагрегаттың кеңейтілген-ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында; Лот № 3 – №4 ст. қазанагрегаттың кеңейтілген-ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында; Лот № 4 – №5 ст. қазанагрегаттың кеңейтілген-ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында; Лот № 5 – №6 ст. қазанагрегаттың ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында; Лот № 6 – №7 ст. қазанагрегаттың ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында; Лот № 7 – №8 ст. қазанагрегаттың күрделі жөндеуі, 1 жұмыс санында; Лот № 8 – №9 ст. қазанагрегаттың кеңейтілген-ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында; Лот № 9 – №10 ст. қазанагрегаттың ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында; Лот № 10 – №11 ст. қазанагрегаттың ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында; Лот № 11 – №12 ст. қазанагрегаттың ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында, жұмыста сатып алу бойынша 2022 жылғы 20.01 тендер өткізілмеді деп танылуына байланысты,

БҰЙЫРАМЫН:

1. Бір көзден сатып алу тәсілімен
№1 ст. қазанагрегаттың ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында;
№3 ст. қазанагрегаттың кеңейтілген-ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында;
№4 ст. қазанагрегаттың кеңейтілген-ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында;
№5 ст. қазанагрегаттың кеңейтілген-ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында;
№6 ст. қазанагрегаттың ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында;
№7 ст. қазанагрегаттың ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында;
№8 ст. қазанагрегаттың күрделі жөндеуі, 1 жұмыс санында;
№9 ст. қазанагрегаттың кеңейтілген-ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында;
№10 ст. қазанагрегаттың ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында;
№11 ст. қазанагрегаттың ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында;
№12 ст. қазанагрегаттың ағымды жөндеуі, 1 жұмыс санында.
2. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Бас директор



М.Б. Косачёв

Бұрыштамалар:

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының бастығы Липатова О.М.



Орын: Антасова Р.В.

Тел.: 32-04

Инд.: 01-01

Таратылды: Басшылық, бухгалтерия, МТЖБ, ШТУБ, «СКЭ» АҚ, кеңсе.



ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ КОНКУРСА ПУТЕМ ТЕНДЕРА №

г. Петропавловск

«20» января 2022 г.

Тендерная комиссия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», назначенная приказом №П-1117 от 30.12.2021 в составе:

Председатель комиссии:	Липатова О.М. – начальник Управления материально-технического обеспечения
Член комиссии:	Орлова Е. В. – начальник отдела договоров и организации тендеров
	Алексеевене Т.В. – главный бухгалтер АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
	Симонок О.С. – главный специалист Юридического управления
	Степаненко В.Е. – заместитель главного инженера по ремонту ПТЭЦ-2
Секретарь комиссии:	Антясова Р.В. – специалист отдела договоров и организации тендеров

Находясь по адресу г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215 провела «19» января 2022 г. в 16:00 часов процедуру закупки способом тендера следующих наименований работ:

Наименование и краткое описание закупаемых работ:

Лот № 1 – Текущий ремонт котлоагрегата ст.№1 в количестве 1 работа;
Лот № 2 – Расширенно-текущий ремонт котлоагрегата ст.№3 в количестве 1 работа;
Лот № 3 – Расширенно-текущий ремонт котлоагрегата ст.№4 в количестве 1 работа;
Лот № 4 – Расширенно-текущий ремонт котлоагрегата ст.№5 в количестве 1 работа;
Лот № 5 – Текущий ремонт котлоагрегата ст.№6 в количестве 1 работа;
Лот № 6 – Текущий ремонт котлоагрегата ст.№7 в количестве 1 работа;
Лот № 7 – Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 в количестве 1 работа;
Лот № 8 – Расширенно-текущий ремонт котлоагрегата ст.№9 в количестве 1 работа;
Лот № 9 – Текущий ремонт котлоагрегата ст.№10 в количестве 1 работа;
Лот № 10 – Текущий ремонт котлоагрегата ст.№11 в количестве 1 работа;
Лот № 11 – Текущий ремонт котлоагрегата ст.№12 в количестве 1 работа.

До истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок на участие в тендере, тендерные заявки потенциальные поставщики не предоставили.

По результатам проведенной процедуры закупки принято решение:

Признать закупки способом конкурса путём тендера несостоявшимися на основании подпункта 2) пункта 83 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 73 от «13» августа 2019 года.

Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

Запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной документации – не поступало.

Информация о привлечении технических экспертов:

Технические эксперты к проведению тендера не привлекались.

Подписи членов Тендерной комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Липатова О.М.

Орлова Е. В.

Алексеевене Т.В.

Симонок О.С.

~~Степаненко В.Е.~~

Антясова Р.В.

Лист результатов согласования

Наименование Служебная записка № 51409 от 21.01.2022

Описание Прошу Вас согласовать размещение на интернет - ресурсе текста объявления об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке работ, проведение которого было назначено на 19.01.2022 г. в 16 ч.00мин.
Необходимый срок выхода объявления на собственном интернет - ресурсе в соответствии с п. 88 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий - не позднее 25.01.2022г.
Приложение:
1. Текст объявления об итогах конкурса путем тендера.
2. Итоги закупок способом конкурса путем тендера для АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Инициатор Антясова Р. В., Специалист по договорной деятельности, Отдел договоров и организации тендеров

Утверждающий Косачёв М. Б., Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО",
Административное руководство

Дата начала процесса 21.01.2022 18:30 **Дата завершения** 25.01.2022 15:45

Результат	Дата	Пользователь	Должность	Комментарий	Подпись
Утверждён	25.01.2022	Косачёв М. Б.	Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"		
Согласовано	25.01.2022	Липатова О. М.	Начальник управления		
Согласовано	24.01.2022	Орлова Е. В.	Начальник отдела		