

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ КОНКУРСА ПУТЕМ ТЕНДЕРА № _____

г. Петропавловск

«04» декабря 2020 г.

Тендерная комиссия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», назначенная приказом № П-1107 от 18.11.2020г. в составе:

Председатель комиссии:	Малыхин И.А. – первый заместитель генерального директора по производству – Главный инженер
Член комиссии:	Ягодин В.П. – главный инженер ПТЭЦ-2
	Алексеевене Т.В. – главный бухгалтер АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
	Кумаченко И.М. – начальник Управления экономики и финансов
	Липатова О.М. – начальник Управления материально-технического обеспечения
	Симонок О.С. – ведущий юрист Юридического управления
	Степаненко В.Е. – заместитель главного инженера по ремонту
Секретарь комиссии:	Чекулаева И.С. – специалист отдела договоров и организации тендеров

Находясь по адресу г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215 провела процедуру закупки способом тендера следующих наименований работ:

Наименование и краткое описание закупаемых работ:

- Лот №1 – Реконструкция котлоагрегата ст.№7 с заменой поверхностей нагрева, в количестве 1 работы.

До истечения окончательного срока тендерные заявки потенциальные поставщики не предоставили:

По результатам проведенной процедуры закупки принято решение:

Признать закупку способом конкурса путём тендера по закупке работ несостоявшейся на основании подпункта 2 пункта 83 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 73 от 13 августа 2019 года.

Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

Запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной документации – нет.

Информация о привлечении технических экспертов:

Технические эксперты к проведению тендера не привлекались.

Подписи членов Тендерной комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Handwritten signatures of the members of the tender commission on horizontal lines. The signatures are in blue ink and correspond to the names listed on the right.

Малыхин И.А.

Ягодин В.П.

Алексеевене Т.В.

Кумаченко И.М.

Липатова О.М.

Симонок О.С.

Степаненко В.Е.

Чекулаева И.С.

Томилова Екатерина Сергеевна

От: Чекулаева Ирина Сергеевна
Отправлено: 7 декабря 2020 г. 17:19
Кому: Томилова Екатерина Сергеевна
Тема: >>:

От: Симонок Оксана Станиславовна
Отправлено: 7 декабря 2020 г. 17:08
Кому: Чекулаева Ирина Сергеевна
Тема: RE:

Согласовано

From: Чекулаева Ирина Сергеевна <I.Chekulaeva@sevkazenergo.kz>
Sent: Monday, December 7, 2020 4:32 PM
To: Симонок Оксана Станиславовна <O.Simonok@sevkazenergo.kz>; Липатова Олеся Михайловна <O.Lipatova@sevkazenergo.kz>
Subject:

Прошу согласовать протокол итогов по закупу работ для нужд АО "СКЭ"
- Лот №1 – Реконструкция котлоагрегата ст.№7 с заменой поверхностей нагрева, в количестве 1 работы.