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[bookmark: _Toc440807812][bookmark: _Toc4490846]1. Сведения об объекте
1.1. ТП №7 (Инв.№1090, адрес: г. Петропавловск ул. Украинская, 238А)
0. ТП №13 (Инв.№1096, адрес: г. Петропавловск ул. Батыр Баяна, 66А)
[bookmark: _Toc440807813][bookmark: _Toc4490847]2. Используемые термины и сокращения
Гарантированные Эксплуатационные показатели – показатели результата Работ, установленные Заказчиком в качестве целевых для Подрядчика, и позволяющие получить достоверную информацию о достижении/не достижении целей проведения данных Работ.
Заказчик - ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»;
Подрядчик – предприятие, являющееся потенциальным поставщиком работ/услуг в процессе выбора поставщика работ/услуг или предприятие, с которым заключен договор на выполнение работ/услуг;
Площадка - участок в пределах границ ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», используемый Подрядчиком для выполнения работ;
ГОСТ – государственный стандарт;
ЗиС – здания и сооружения;
ИП – инструкция предприятия;
ИТР – инженерно-технические работники;
НТД – нормативно-техническая документация;
ППР – проект производства работ;
ПСД – проектно-сметная документация;
Работа – оказание услуг, выполнение ремонтных работ
РК – Республика Казахстан;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
СНиП – строительные нормы и правила;
ТЗ – настоящее техническое задание;

[bookmark: _Toc440807814][bookmark: _Toc4490848]3. Основания для выполнения работ. Цель
Восстановление исправности конструкций (ограждающих конструкций, кровли) зданий и сооружений, перечисленных в п.1 настоящего ТЗ, путем восстановления / замены элементов, эксплуатация которых невозможна в связи с высоким уровнем износа, с целью поддержания удовлетворительных эксплуатационных показателей. 
[bookmark: _Toc440807815][bookmark: _Toc4490849]4. Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению
4.1. Подрядчик самостоятельно определяет стоимость работ, основываясь на приведенном в данном ТЗ перечне работ, требованиях к выполнению работ и материалам со стороны Заказчика, а также на натурном изучении объекта.
Перечень работ и основные особенности их выполнения:
· Подробный перечень работ приведен в Приложении 1 к настоящему ТЗ.
Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
4.2.  Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет Подрядчик. 
4.3.  Желаемый гарантийный срок – 24 месяца с даты завершения работ. 
4.4. Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством.
[bookmark: _Toc440807816][bookmark: _Toc4490850]5. Требования к Заказчику
5.1. Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ;
5.2. Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого объекта требованиям НТД.
  5.3. Заказчик предоставляет Подрядчику графические материалы (схемы, планы ремонтируемых объектов), выдержки из отчетов по обследованию технического состояния.
[bookmark: _Toc440807817][bookmark: _Toc4490851]6. Срок выполнения работ
Срок выполнения работ 90 календарных дней.
[bookmark: _Toc440807818][bookmark: _Toc4490852]7. Требования к Подрядчику
· [bookmark: _Toc440807819][bookmark: _Toc4490853]Общие требования
Подрядчик:
7.1. Для выполнения данных работ требуется государственная лицензия на осуществление строительно-монтажных работ III категории; 
7.2. Самостоятельно выбирает методы и средства работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организовывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала на Площадке в соответствии с требованиями Системы внутренней нормативной документации ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» по безопасности, охране труда и охране окружающей среды. 
7.3.  Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика,  СНиП и другой нормативно-технической документации РК.
7.4. Предоставляет гарантийный срок на качество выполненных Работ, включая на Материалы Подрядчика, устанавливается сроком на 24 месяца со дня подписания Акта приемки выполненных работ.
7.5. В процессе выполнения работ представляет:
7.5.1. Еженедельный отчет об объеме выполненных работ за предыдущую неделю и план работ на предстоящую неделю куратору работы от Заказчика в электронном виде. 
7.5.2. Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых работ; Акты скрытых работ.
7.6. Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ.
7.7. Не вмешивается в работу действующего оборудования, обязан соблюдать меры пожарной безопасности и требования нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды
7.8. Утилизирует своими силами отходы производства, образующиеся в процессе проведения работ, в установленном порядке систематически, по мере накопления или по требованию Заказчика.
7.9. Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии, сертификаты и т.п.).
[bookmark: _Toc440807820][bookmark: _Toc4490854]8. Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды
8.1. Уровень опасности выполняемых работ: уровень опасности выполняемых работ определяет СБОТЭ (низкий)
8.2. Подрядчик обеспечивает своих работников всем необходимым, исправным и испытанным инструментом и оборудованием, такелажными приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, спецодеждой в соответствии с требования законодательства РК и внутренними документами предприятия ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» разработанных в соответствии с требованиями корпорации. 
8.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ квалифицированным и обученным по безопасности и охране труда персоналом, что подтверждается записью в квалификационных удостоверениях, а так же наличием медицинского осмотра.
8.4. При использовании материалов, веществ необходимо предоставлять один из следующих документов: спецификация по безопасности материалов (MSDS), санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие безопасность продукции, протокол о радиационной безопасности материала или паспорт безопасности химического вещества, иное в случае необходимости. Все документы должны быть на русском языке. 
8.5. Образующиеся в процессе выполнения работ отходы производства подлежат утилизации самостоятельно подрядной организацией, выполняющей работы.
8.6. Требования техники безопасности Подрядчика при выполнении работ на Площадке.
8.7. Общие требования
[bookmark: _Toc440807821]8.8. При производстве работ Подрядчик в обязательном порядке выполняет требования ИП.
9. Требования к приемке работ
9.1. Приемка выполненных работ осуществляется с целью проверки их качества. Проверка всей документации, связанной с качеством применяемых материалов, проверка актов промежуточной приемки, в том числе актов на скрытые работы.
9.2. Заказчик проводит оперативный контроль качества выполненных работ, контролирует соответствие ремонтируемого/реконструируемого объекта требованиям НТД и технической документации, проверяет соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).  
9.3. Выполнение объемов принимается Заказчиком по отдельным этапам работ путем подписания промежуточных актов выполненных работ с предоставлением соответствующего счета-фактуры.
9.4. Окончательная приемка и оценка качества проведенных работ осуществляется комиссией.
[bookmark: _Toc440807822][bookmark: _Toc4490855]10. Состав отчетной и исполнительной документации
10.1. ППР;
10.2. Акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов, испытаний;
10.3. Сертификаты соответствия качества материалов;
10.4. Акты выполненных работ;
10.5. Акт приемки объекта в эксплуатацию;
10.6. Исполнительная документация должна быть представлена в брошюрованном виде, в 2 (двух) экземплярах, а также в электронном виде:
Текстовая часть (пояснительная записка) в Microsoft Word.
[bookmark: _Toc413931475][bookmark: _Toc440800435][bookmark: _Toc440807823]10.7. К Коммерческому предложению Подрядчик прилагает сметный расчет, в твердой копии, по возможности в электронном виде, выполненный в соответствии со «Справочником структурных показателей для формирования договорных цен на энергоремонт» 1994г. Казахстанэнерго – для всех видов работ, им охваченных в программах АВС либо SANA – для строительных, строительно-монтажных работ. Иные действующие на территории РК нормативные документы, в случае отсутствия какого-либо специфичного вида работ в перечисленных выше источниках. 



РАЗРАБОТАЛ    

_________________      _____________ _______________    «___» ________ 2021г.
      должность	                 подпись                 ФИО            	

_________________      _____________ _______________    «___» ________ 2021г.
      должность	                 подпись                 ФИО            	



       СОГЛАСОВАНО

_________________      _____________ _______________    «___» ________ 2021г.
      должность	                 подпись                 ФИО            	








































Приложение 1
К техническому заданию
	№
п/п
	Перечень работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования / Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	Текущий ремонт зданий и сооружений. ТП №7

	1
	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий
	м2 кровли
	210
	

	2
	Бетонная стяжка. Разборка покрытия
	м2
	210
	

	3
	Бетонная стяжка. Устройство
	м3 подстилающего слоя
	6,3
	

	4
	Парапеты кирпичные. Разборка
	м3
	7,5
	

	5
	Парапеты из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м
	м3 кладки
	7,5
	

	6
	Детали крепления сливов. Установка
	т
	0,15
	

	7
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм
	т
	0,15
	

	8
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство сливов шириной 500мм
	м
	52
	

	9
	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство
	м2 кровли
	210
	

	10
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, T от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка
	м2
	241,5
	

	11
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, T от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка
	м2
	241,5
	

	12
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов
	м
	10
	

	13
	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка
	м2
	8,25
	

	14
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих
	м2
	8,258
	

	15
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой
	м2
	8,25
	

	16
	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм
	м2
	338
	

	17
	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная
	м2 окрашиваемой поверхности
	338
	

	18
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка
	м2 вертикальной проекции
	338
	

	
	Внутренняя отделка
	
	
	

	19
	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями
	м2
	26
	

	20
	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %
	м2
	173
	

	21
	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями
	м2
	50,8
	

	22
	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %
	м2
	370
	

	23
	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м
	м2
	173
	

	Текущий ремонт зданий и сооружений. ТП №13

	1
	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий
	м2 кровли
	63
	

	2
	Бетонная стяжка. Разборка покрытия
	м2
	63
	

	3
	Парапеты кирпичные. Разборка
	м3
	1,5
	

	4
	Парапеты из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м
	м3
	1,5
	

	5
	Разрушенная кирпичная кладка стены. Разборка
	м3
	8
	

	6
	Стены из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м
	м3
	8
	

	7
	Бетонная стяжка. Устройство
	м3 подстилающего слоя
	1,9
	

	8
	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство
	м2 кровли
	63
	

	9
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, T от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка
	м2
	72,45
	

	10
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, T от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка
	м2
	72,45
	

	11
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов
	м
	20
	

	12
	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм
	м2
	112
	

	13
	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная
	м2 окрашиваемой поверхности
	112
	



