

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ КОНКУРСА ПУТЕМ ТЕНДЕРА

г. Петропавловск

«10» августа 2021 г.

Тендерная комиссия АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», назначенная приказом №П-568 от 22.07.2021 г. в составе:

Председатель комиссии:	Липатова О.М. – начальник Управления материально-технического обеспечения
Члены комиссии:	Фесько В.В. – Заместитель генерального директора по производству – главный инженер
	Михайлова Ю.В. – главный бухгалтер
	Тимохина Е.С. – начальник ПЭО
	Орлова Е.В. – начальник ОДОТ
	Джаманчалова Н.М. – начальник Юридического управления
	Величкина С.А. – начальник УРМИР
Секретарь комиссии:	Антясова Р.В. – специалист отдела договоров и организации тендеров

Находясь по адресу г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144 провела 09 августа 2021 года в 16:00 часов процедуру закупки способом тендера.

Наименование и краткое описание закупаемых работ:

Лот № 1 - Строительство ВЛ-110кВ кВ «Новомихайловка-Литейная», в количестве 1 работа

До истечения окончательного срока тендерные заявки потенциальные поставщики не предоставили.

По результатам проведенной процедуры закупки принято решение:

Признать закупку способом конкурса путём тендера по закупке работ несостоявшейся на основании подпункта 2 пункта 83 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 73 от 13 августа 2019 года.

Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

Запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной документации – нет.

Информация о привлечении технических экспертов:

Технические эксперты к проведению тендера не привлекались.

Подписи членов Тендерной комиссии:

Председатель комиссии


Липатова О.М.


Члены комиссии:


Фесько В.В.


Михайлова Ю.В.


Тимохина Е.С.


Орлова Е.В.


Джаманчалова Н.М.


Величкина С.А.

Секретарь комиссии


Антясова Р.В.

БҰЙРЫҚ

10.08.2021

ПРИКАЗ

№ П-614

Об осуществлении закупок способом из одного источника

В соответствии с п. 84 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 и в связи с признанием несостоявшимся 10 августа 2021 года тендера по закупке работ: Лот № 1 – Строительство ВЛ-110 кВ "Новомихайловка-Литейная", в количестве 1 работа.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закупку работ – Лот № 1 – Строительство ВЛ-110 кВ "Новомихайловка-Литейная", в количестве 1 работа, способом из одного источника.
2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



А.А.Казановский

Визы:

Заместитель генерального директора по производству - Главный инженер Фесько В.В.

Начальник УМТО Липатова О.М.

Начальник ОДОТ Орлова Е.В.



Исп.: Ангясова Р.В.
Тел.: 32-04



Разослано: Руководство, бухгалтерия, ОМТС, ОДОТ АО «СКЭ», канцелярия.

БҰЙРЫҚ

10.08.2021

ПРИКАЗ

№ П-614

Бір көзден сатып алу әдісімен
сатып алуды жасау туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрығымен бекітілген, Табиғи монополиялар субъектілерінің әрекет жасау ережелерінің 84т. сәйкес, Лот № 1 – «Новомихайловка-Литейная» 110кВ ӘЖ құрылысы, 1 жұмыс көлемінде жұмыстардың сатып алу бойынша тендер 2021 жылғы 10 тамызда өткізілмеді деп табылғанымен байланысты,

БҰЙЫРАМЫН:

1. Бір көзден сатып алу әдісімен Лот № 1 – «Новомихайловка-Литейная» 110кВ ӘЖ құрылысы, 1 жұмыс көлемінде жұмыстардың сатып алынсын.
2. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Бас директор



Казановский А.А.

Бұрыштамалар:

Бас директордың өндіріс бойынша орынбасары – бас инженер Фесько В.В.

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының бастығы Липатова О.М.

ШТҰБ бастығы Орлова Е.В.