

ПРОТОКОЛ
об итогах закупок способом конкурса путем тендера

г. Петропавловск

«12» февраля 2020 г.

Место оформления протокола: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215
Время оформления протокола: 12:00 часов.
Дата и место проведения тендера: 12 февраля 2020 года, конференц-зал АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.
Тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель комиссии: Малыхин И.А. – Первый Заместитель Генерального директора –
Главный инженер

Члены комиссии:

Липатова О.М.- Начальник Управления материально-технического обеспечения;
Ягодин В.П. – главный инженер ПТЭЦ-2;
Алексеевене Т.В. – главный бухгалтер;
Кукса Е.А. – начальник Управления экономики и финансов;
Симонок О.С. – ведущий юрисконсульт;
Степаненко В.Е.– заместитель главного инженера по ремонту.

в присутствии секретаря Рябковой А.А. – ведущего специалиста по договорной деятельности отдела договоров и организации тендеров
провела тендер по закупке работ:

Лот № 1– Капитальный ремонт КА ст.№5 с заменой средних блоков конвективного пароперегревателя 2 ступени, приводящей к увеличению стоимости основных средств, в количестве 1 работа.

Лот № 2- Капитальный ремонт КА ст.№6 с заменой боковых панелей опускного газохода, приводящей к увеличению стоимости основных средств, в количестве 1 работа.

1. Заявки для участия в конкурсе путем тендера потенциальные поставщики не предоставили.
2. Запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной документации – нет.

3. Технические эксперты к проведению тендера не привлекались.

4. Тендерная комиссия по результатам проведенного тендера приняла решение:


Признать тендер по закупке работ **несостоявшимся** на основании подпункта 2 пункта 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее - Правила).


5. Настоящий протокол является документом, признающим тендер по закупке работ: Лот № 1- Капитальный ремонт КА ст.№5 с заменой средних блоков конвективного пароперегревателя 2 ступени, приводящей к увеличению стоимости основных средств, в количестве 1 работа, Лот № 2- Капитальный ремонт КА ст.№6 с заменой боковых панелей опускного газохода, приводящей к увеличению стоимости основных средств, в количестве 1 работа, назначенный на 12:00 часов, 12 февраля 2020 года, несостоявшимся.


Председатель комиссии


Члены комиссии:


Секретарь комиссии





Малыхин И.А.



Ягодин В.П.


Алексеевене Т.В.


Кукса Е.А.


Липатова О.М.


Степаненко В.Е.


Симонок О.С.


Рябкова А.А.