

ПРОТОКОЛ
об итогах закупок способом конкурса путем тендера

г. Петропавловск

«01» апреля 2020 г.

Место оформления протокола: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215

Время оформления протокола: 12:00 часов.

Дата и место проведения тендера: 31 марта 2020 года, конференц-зал АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель комиссии: Калинин А.В. - генеральный директор ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

Члены тендерной комиссии: Холоша В.В. – первый заместитель генерального директора – главный инженер
Петрова О.В. – главный бухгалтер ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»;
Фирсова Т.Н. – начальник ПЭО;
Липатова О.М. – начальник Управления материально-технического обеспечения;
Кондюкова А.С. – главный специалист юридического управления;
Ошмаров А.В. – заместитель главного инженера по ремонтам;

в присутствии секретаря Чекулаевой И.С. – специалиста по договорной деятельности отдела договоров и организации тендеров провела тендер по закупке работ:

Лот № 1- Работы по восстановлению асфальтового покрытия тротуаров после раскопок в количестве 2510 м2;

Лот № 2 - Работы по восстановлению асфальтового покрытия проезжей части после раскопок в количестве 3900 м2

1. Заявки для участия в конкурсе путем тендера потенциальные поставщики не предоставили.
2. Запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной документации – нет.

3. Технические эксперты к проведению тендера не привлекались.

4. Тендерная комиссия по результатам проведенного тендера приняла решение:

Признать тендер по закупке работ **несостоявшимся** на основании подпункта 2 пункта 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от **13 августа 2019 года № 73** (далее - Правила).


5. Настоящий протокол является документом, признающим тендер по закупке работ:

Лот № 1- Работы по восстановлению асфальтового покрытия тротуаров после раскопок в количестве 2510 м2;

Лот № 2 - Работы по восстановлению асфальтового покрытия проезжей части после раскопок в количестве 3900 м2,


назначенный на 14:00 часов, 31 марта 2020 года, несостоявшимся.

Председатель комиссии



Калинин А.В.


Члены комиссии:



Холоша В.В.



Петрова О.В.



Фирсова Т.Н.



Липатова О.М.



Кондюкова А.С.



Ошмаров.

Секретарь комиссии



Чекулаева И.С.