

г. Петропавловск

Протокол об осуществлении закупок способом из одного источника

«06» 06 2021 г.

АО "Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания" Юридический адрес: г.Петропавловск, ул. Шажимбаева, 144 приказом № П-339 от «27» апреля 2021 г. приняло решение об осуществлении закупок способом из одного источника следующих наименований товаров/работ/услуг:

№ закупки	Наименование и краткое описание
47	Ведение авторского надзора за реализацией проекта по реконструкции воздушных линий 0,4 кВ в г.Булаево, района М.Жумабаева

Обоснование применения способа закупок из одного источника:

Способ закупок применен на основании п.п. 1 п. 121 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73, в следствие признания закупки способом запроса ценовых предложений №47 от 27.04.2021г. несостоявшейся на основании п.п.2 п.111. Правил, после не принятия к оценке и сопоставлению ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 111 Правил, осталось менее двух ценовых предложений.

№ закупки	Наименование закупки	Цена за ед. в тенге, без НДС	Выделенная сумма	Ед.изм.	Кол-во к закупке	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС" г. Нур-Султан, Циолковского, 2	
						г. Нур-Султан, Циолковского, 2	8(7172)-37-13-08
						Цена в тенге за ед. без НДС	Общая сумма в тенге без НДС
47	Ведение авторского надзора за реализацией проекта по реконструкции воздушных линий 0,4 кВ в г.Булаево, района М.Жумабаева	1 150 000,00	1 150 000,00	услуга	1	1 150 000,00	1 150 000,00

По результатам проведенной процедуры закупок способом из одного источника принято решение заключить договор закупок с:

Номер закупки	Наименование закупки	Наименование и местонахождение потенциального поставщика	Сумма договора
47	Ведение авторского надзора за реализацией проекта по реконструкции воздушных линий 0,4 кВ в г.Булаево, района М.Жумабаева	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС" г. Нур-Султан, Циолковского, 2	1 288 000 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч) тенге, в том числе НДС 12%

Генеральный директор

А.А. Казановский

Визы: Начальник ОДОТ Орлова Е.В.

Наименование закупки способом из одного источника	Наименование поставщика, дата, номер договора
Ведение авторского надзора за реализацией проекта по реконструкции воздушных линий 0,4 кВ в г.Булаево, района М.Жумабаева	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС" г. Нур-Султан, Циолковского, 2