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Тип

фундаментов
 Типовой проект

Номер листа по

типовому проекту

Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5

Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5

Ригель Р1-А 3.407-115 КЖ-13

Деталь Д-12 3.407-115 КЖ-36

Деталь Д-13 3.407-115 КЖ-36

КР-5 3.407-115 КЖ-35

Ригель АР-5 3.407-115 КЖ-14

Плита ПА2-1 3.407-115 КЖ-3

Подпятник П2 3.407-115 КЖ-22

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость опор и фундаментных

конструкций
Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Сводная ведомость изолирующих подвесок.

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

6565 550 85 70

22

2
3

1
3

2

4

65

5

№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ10кВ

1 88 АС 120/19+С50 У 110-1 У110-1+5
2 ВЛ10кВ

3 ВЛ10кВ

4 ВЛ10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

6 автодорога 3 165 АС 120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС 120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ10кВ
5 80 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ10кВ

6 120 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15
11 автодорога

12 ВЛ10кВ
7 156 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ10кВ
8 95 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ10кВ 10 150 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ10кВ
11 157 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС 120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ10кВ

22 автодорога 13 163 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС 120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС 120/19 1У 110-5 1У110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС 120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

во

Общее кол-во
подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

2 Траверса 9495тмI-64

3 Тросостойка 9495тмI-85

4 Специальные болты 9495тмI-91

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт)

1 Траверса 9495тмI-67,68

2 Траверса 9495тмI-69,70

3 Полухомут 9495тмI-89

4 Полухомут 9495тмI-68

5 Шайба 9495тмI-88

6 Специальные болты 9495тмI-91

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт)

1 Траверса 3082тм-т2-26

2 Траверса 3082тм-т2-31

3 Тросостойка 3082тм-т2-45

4 Специальные болты 3082тм-т2-49

4. Линейная арматура

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01

Изм

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС

Рельеф местности в районе прохождения ВЛ равнинный.
Эквивалентное удельное сопротивление грунта принято в расчетах до 100Ом.м.

       Проектируемая ВЛ пересекает ряд инженерных сооружений : а/дороги, ВЛ220кВ, ВЛ110кВ, ВЛ35кВ.
Для достижения габарита по переходу №2 через существующую ВЛ 35кВ необходимо в пролете пересечения прервать грозотросс на сущ .
ВЛ 35кВ и переоборудовать опоры ВЛ35кВ согласно типового проекта 3.407.1-163, по переходу №16 через существующую ВЛ 110кВ
необходимо в пролете пересечения прервать грозотросс на сущ . ВЛ 110кВ и опоры ВЛ 110кВ № 294-295 предусмотреть с банкеткой Н-1 м.
На переходе №15 грозотрос провода пересекаемой ВЛ в пролете пересечения осуществляется тросом пересекающей ВЛ 220кВ и
прерванным тросом пересекаемой ВЛ 110кВ.

Переходы через инженерные сооружения выполнены в соответствии с действующими ПУЭ РК .
Строительство ВЛ110кВ предусмотрено на железобетонных опорах  ПБ 110-15, ПСБ 110-1 промежуточного типа со стойками СК22.1-2.1

СК 26.1-1.1, по типовому проекту 3.407-131, 3083тм.т2, а так же на металлических опорах типа У 110-1, У110-1+5, У110-1+9 по типовому
проекту 3.407-68/73, 1У110-5 по типову проекту 3.407.-156.

ВЛ выполнена проводом марки 3АС-120/19. На протяжении всей длины линия защищена грозозащитным тросом . Грозозащитный трос
принят марки ТК-9.1 (С50). Протяженность линии-52,057км.
      Закрепление опор в грунте выполнить согласно рекомендациям типовых проектов 3.407.1-154, 3.407.1-119.

Все работы связанные с устройством фундаментов (рытье котлованов, установка фундаментов , ригелей, плит, свайных заготовок,
обратная засыпка и т .д) должны производиться в строгом соответствии с указаниями СН РК 4.04-07-2013 и т.п. 3.407.1-131, 3.407-68/73.

Заполнение щелей между стенками котлована и железобетонными стойками устанавливаемых в пробуренные котлованы в
нарушенных грунтах, производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным послойным уплотнением его .

Вокруг опор, устанавливаемых в пробуренные котлованы , выполняется трамбованная глиняная отмостка . 

Для закрепления опор марки ПБ110-15, ПУСБ110-11 в подтопляемых и пахотных  местах  предусмотрена установка 1 ригеля на
каждую опору,в заболоченных местах по 2 ригеля на каждую опору . При использовании опоры марки ПУСБ 110-11 для угла поворота вправо
траверсы Б17с-1 и Б4с-1 поменять местами согласно типового проекта 3.407-131.
       Проектом предусмотрено антикоррозийная защита подземной части бетонных и железобетонных конструкций , в том числе
центрифугированных стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака
ХП-734. Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя : первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734;
второй слой (основной) - эмаль ХП-799.

Защита от атмосферной коррозии не цинкуемых металлических конструкций предусмотрена лако -красочным покрытием в два слоя
- лаком БТ-577 по ГОСТ 5631* с добавлением 20% алюминевой пудры по ГОСТ 5494-71*.
 Подготовка поверхностей для защиты антикоррозионным покрытием , рекомендуемые температуры окружающего воздуха и
защищаемых поверхностей , технологическая последовательность нанесения слоев покрытий выполняется в соответствии со СНиП
3.04.03-85.
       При строительстве  ВЛ110кВ установить две траверсы со стороны преобладания розы ветров юго -западного направления .

Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями СНиП РК 5.04-18-2002 "Металлические
конструкции. Правила производства и приемки работ ".

Все опоры на ВЛ заземляются . Прокладку заземлителей выполнить механизированным способом . Глубина заложения заземлителей
составляет 0,5м, длина заземлителей соответствует удельному сопротивлению грунта . Согласно п.2.5.76 ПУЭ РК сопротивление
заземляющего устройства опор должно составлять 10 Ом.

Все электромонтажные работы должны производиться лицензированной организацией в соответствии с действующими ПУЭ РК .

Наименование Данные проекта

Напряжение сети, В 110000

Протяженность одноцепной ВЛ до портала, км 52,057

Протяженность тросового участка, км 52,057

Основные показатели. 1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Общие данные

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

27 Ведомость заземляющих устройств

28 Ведомость изолирующих подвесок, ведомость гасителей вибрации.

29
Поддерживающая одноцепная изолирующая подвеска для провода АС120/19 (пром.

и анк.опоры), ПП-1, ПП-1а

30 Натяжная одноцепная изолирующая подвеска для провода АС120/19, НП-1

31
Натяжная одноцепная изолирующая подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1

32 Натяжное изолированное крепление троса ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4

33 Поддерживающее неизолированное крепление троса ТК-9,1(с заземлением), ППт-2

34 Ведомость пересечений и переустройств

35 Профиль перехода №1-2 гор.М1:2000, верт.М1:200

36 Профиль перехода №3. гор.М1:2000, верт.М1:200

37 Профиль перехода №4-5. гор.М1:2000, верт.М1:200

38 Профиль перехода №6. гор.М1:2000, верт.М1:200

39 Профиль перехода №7 гор.М1:2000, верт.М1:200

40 Профиль перехода №8. гор.М1:2000, верт.М1:200

41 Профиль перехода №9. гор.М1:2000, верт.М1:200

42 Профиль перехода №10. гор.М1:2000, верт.М1:200

43 Профиль перехода №11. гор.М1:2000, верт.М1:200

44 Профиль перехода №12. гор.М1:2000, верт.М1:200

45 Профиль перехода №13. гор.М1:2000, верт.М1:200

46 Профиль перехода №14. гор.М1:2000, верт.М1:200

47 Профиль перехода №15. гор.М1:2000, верт.М1:200

48 Профиль перехода №16. гор.М1:2000, верт.М1:200

49 Узел переустройства опор существующей ВЛ 35кВ на переходе №2

50 Ведомость монтажных тяжений и стрел провеса проводов

51 Ведомость монтажных тяжений и стрел провеса троса

52 Таблица расчетов расстановки гасителей вибрации

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Журнал расстановки опор начало

3 Журнал расстановки опор продолжение

4 Журнал расстановки опор продолжение

5 Журнал расстановки опор продолжение

6 Журнал расстановки опор окончание

7 План трассы ВЛ 110кВ. М1:5000 начало

8 План трассы ВЛ 110кВ. М1:5000 продолжение

9 План трассы ВЛ 110кВ. М1:5000 продолжение

10 План трассы ВЛ 110кВ. М1:5000 продолжение

11 План трассы ВЛ 110кВ. М1:5000 продолжение

12 План трассы ВЛ 110кВ. М1:5000 продолжение

13 План трассы ВЛ 110кВ. М1:5000 продолжение

14 План трассы ВЛ 110кВ. М1:5000 продолжение

15 План трассы ВЛ 110кВ. М1:5000 продолжение

16 План трассы ВЛ 110кВ. М1:5000 окончание

17 Продольный профиль трассы ПК00-ПК100. М:гор.1:5000,вер.1:500

18 Продольный профиль трассы ПК100-ПК200. М:гор.1:5000,вер.1:500

19 Продольный профиль трассы ПК200-ПК300. М:гор.1:5000,вер.1:500

20 Продольный профиль трассы ПК300-ПК400. М:гор.1:5000,вер.1:500

21 Продольный профиль трассы ПК400-ПК500. М:гор.1:5000,вер.1:500

22 Продольный профиль трассы ПК500-ПК520+57. М:гор.1:5000,вер.1:500

23 Ведомость опор и фундаментных конструкций

24 План расположения фундаментов и закрепления в грунтах

25 Схема А-I , закрепление стоек в грунте

26 Схема А-IV , Б-II , закрепление стоек в грунте

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных

рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта______________ Торгашин С.В.

Обозначение Наименование Примечание

СН РК 4.04-07-2013 Электротехнические устройства

3.407-131
Унифицированные железобетонные опоры ВЛ110кВ на

центрифугированных стойках длиной 22.6м.

3.407-68/73 Унифицированные стальные опоры ВЛ35-110кВ

с.3.407-115
Унифицированные фундаментные конструкции

ВЛ35-500. Выпуск 1.

с.3.407-115
Унифицированные фундаментные конструкции

ВЛ35-500. Выпуск 2.

с.3.407.1-154
Закрепление в грунте железобетонных стоек опор

ВЛ35-750кВ. Выпуск 0.

с.3.407.2-170

Унифицированные стальные конструкции

промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ35-110кВ

для нормальных условий. Выпуск 2. Выпуск 3.

РД 34.51.101-90 Инструкция по выбору изоляции электроустановок.

ПУЭ РК Правила устройства электроустановок.

3602 тм.II Заземляющие устройства опор ВЛ35-750кВ.

ОНТП ВЛ78
Нормы технологического проектирования воздушных

линий электропередачи.
Отраслевые типовые материалы

для проектирования 12276 тм.2,3

Изолирующая подвеска для стальных  и

железобетонных опор ВЛ 35-220кВ

ГОСТ 21.101-97
СПДС. Основные требования к проектной и рабочей

документации.

ГОСТ 21.110-2013
СПДС. Правила выполнения спецификаций изделия,

оборудования и материалов.

Прилагаемая документация:

1945.20-4 ЭС.В Ведомость объемов строительных и монтажных работ 1 лист

1945.20-4 ЭС.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов. 4 листа

Общие указания.
Рабочий проект "Строительство ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"  разработан на основании Договора

заключенного с Заказчиком , задания на проектирование , технических условий №08-2020-00163 от 24.02.2020г.
выданных АО "Северо-Казахстанская РЭК", материалов инженерных изысканий и выполнен в соответствии с
действующими нормативными документами по проектированию , строительству и эксплуатации электрических сетей ,
требованиями норм и правил пожарной безопасности , а также на основе применения утвержденных типовых
конструкций и оборудования серийного заводского изготовления , которое не содержит зарегистрированных
технических решений . В связи с этим проверка на патентную чистоту и патентоспособность не требуется .

Согласно техническим условиям в проекте предусмотрено :
- строительство ВЛ110кВ по новой трассе;

На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с повторяемостью 1 раз  в 10 лет, для
проектируемой ВЛ приняты следующие климатические условия :
- по гололеду - 3, Вн=15мм;
- по ветру - 3, Vp=29м/с;
- расчетная скорость
ветра при гололеде, Vr=16м/с;
- средняя продолжительность гроз 40-60ч.
- район загрязненности атмосферы III.
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Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".
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Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

№144
УБ-110-11

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

140м 140м

Переход №7

Номер листа по

типовому проекту
Количество, шт. Примечание

72

8

80

80 креп-е ригеля

160 креп-е ригеля

147 креп-е ригеля

147

164

275

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 23 52

 Ведомость опор и фундаментных
ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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8
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x

x

2
5
5

7

3

2

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1

1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк

Вк
Lк

Оттяжка

Тип опоры hk, м Вс
Размеры котлована,м

Вк
(нижняя ч-ть)

Lк
(верхняя ч-ть)

ПУСБ 110-11
(СК22.1-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

УБ 110-11
(СК22.3-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

ПСБ 110-1
(СК26.1-1.1) 3 0.65 0.8 2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Выемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

74,173,180,184,225; 190,
129,130,144,216,218,227,232
,234,239,241,248,256,260,2
63,268,270,271,273,275,279

,280, 285

4664 4553 - 5,6 1162

А-IV
32,52,84;

22,56,57,94,177,209,210,
213,245

1939 1892 2,4 524,16

А-IV 104 42,2 40,4 0,2 19,92

Итого 6645,2 6485,4 8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 25 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV

закрепление стоек в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 34 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15 ВЛ 110(1цепь), ВЛ
110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

1 - 1

5
0

0

150 150

2
6

5
2

8
5

0
1

0
0

План расположения фундаментов и закрепления в грунтах.

1

1

60°

45°

45° 45°

45°

30°

О
сь
 В
Л

Ось траверсы

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в

аг
ре
сс
ив
ны
х 
гр
ун
та
х Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,

пригрузочная плита.
Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка
 в

об
во
дн
ен
ых
 и

ск
ал
ьн
ых
 г
ру
нт
ах

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

На
сы
пь

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

У 110-1+9 227,228 1 , 2  3 , 4 Ф3-Ам
Ф5-Ам

2
2 Р1-А 4 Д12 8 Д13 4 7500  2100

2700
 2100
2700

4673
4973 63.0 3.75 489.40 474.4 30.0 244.7

Закрепления с насыпными банкетками

150 150

2
6

5
1

0
0

1:
1,
5

3500

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 24 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
План расположения фундаментов и

закрепления в грунтах.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель

Ось                  траверс

АР5

40
00

2500

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в 
аг
ре
сс
ив
ны
х

гр
ун
та
х,
м²

Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,
пригрузочная
плита.

Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

1У110-5 291,292 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 3780 2100 2100 2343 50 2.30 354.0 345.0 24

У110-1+5 2,3,103,118,
119,198,215 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 6300 2100 2100 4124 50 3.10 408.0 399.0 28

У110-1+9 289,290 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 7500 2100 2100 4673 50 3.50 450.0 435.0 28

У110-1
1,34,38,200,
231,252,293 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 4800 2100 2100 3065 50 2.90 388.0 379.0 26

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

122 ПБ110-15 219+23 190

123 ПБ110-15 221+13 190

124 ПБ110-15 223+03 190

125 ПБ110-15 224+93 190

126 ПБ110-15 226+83 190

127 ПБ110-15 228+73 190

128 ПБ110-15 230+63 134

129 УБ110-11 231+97 73 73/ 73 право 59°46' переход№9

130 УБ110-11 232+70 176 2609/ 186 лево 59°58'

131 ПБ110-15 234+46 189

132 ПБ110-15 236+35 188

133 ПБ110-15 238+23 188

134 ПБ110-15 240+11 188 ригель

135 ПБ110-15 241+99 188

136 ПБ110-15 243+87 188 ригель

137 ПБ110-15 245+75 188 ригель

138 ПБ110-15 247+63 188 ригель

139 ПБ110-15 249+51 188 ригель

140 ПБ110-15 251+39 188 ригель

141 ПБ110-15 253+27 188 ригель

142 ПБ110-15 255+15 188 ригель

143 ПБ110-15 257+03 176  ригель

144 УБ110-11 258+79 180 6426/ 195 лево 31°4'

145 ПБ110-15 260+59 197 ригель

146 ПБ110-15 262+56 197 ригель

147 ПБ110-15 264+53 197 ригель

148 ПБ110-15 266+50 197 ригель

149 ПБ110-15 268+47 197 ригель

150 ПБ110-15 270+44 197 ригель

151 ПБ110-15 272+41 197 ригель

152 ПБ110-15 274+38 197 ригель

153 ПБ110-15 276+35 197 ригель

154 ПБ110-15 278+32 197 ригель

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 4 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова М. 02.20г

155 ПБ110-15 280+29 197 ригель

156 ПБ110-15 282+26 197 ригель

157 ПБ110-15 284+23 197 ригель

158 ПБ110-15 286+20 197 ригель

159 ПБ110-15 288+17 197 ригель

160 ПБ110-15 290+14 197 ригель

161 ПБ110-15 292+11 197 ригель

162 ПБ110-15 294+08 197 ригель

163 ПБ110-15 296+05 197

164 ПБ110-15 298+02 197

165 ПБ110-15 299+99 197

166 ПБ110-15 301+96 197 ригель

167 ПБ110-15 303+93 197 ригель

168 ПБ110-15 305+90 197 2 ригеля

169 ПБ110-15 307+87 197 2 ригеля

170 ПБ110-15 309+84 197 2 ригеля

171 ПБ110-15 311+81 197 2 ригеля

172 ПБ110-15 313+78 180 ригель

173 ПУСБ110-11 315+58 178 право 8°43'

174 ПБ110-15 317+36 195 2 ригеля

175 ПБ110-15 319+31 195 ригель

176 ПБ110-15 321+26 179 ригель

177 УБ110-11 323+05 140 3538/ 172 лево 17°43' ригель

178 ПБ110-15 324+45 142 ригель

179 ПБ110-15 325+87 140 ригель

180 ПУСБ110-11 327+27 153 право 2°22'

181 ПБ110-15 328+80 153

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

182 ПБ110-15 330+33 153

183 ПБ110-15 331+86 152

184 ПУСБ110-11 333+38 150 лево 3°40'

185 ПБ110-15 334+88 176

186 ПБ110-15 336+64 176

187 ПБ110-15 338+40 176

188 ПБ110-15 340+16 178 ригель

189 ПБ110-15 341+94 150 ригель,переход
№10

190 ПСБ110-1 343+44 180 право 1°13' оттяжка

191 ПБ110-15 345+24 190

192 ПБ110-15 347+14 190

193 ПБ110-15 349+04 190

194 ПБ110-15 350+94 190

195 ПБ110-15 352+84 190

196 ПБ110-15 354+74 189

197 ПБ110-15 356+63 180

198 У110-1+5 358+43 157 313/ 157 лево 77°29' переход №11

199 ПСБ110-1 360+00 156

200 У110-1 361+56 136 1520/ 175 право 89°84'

201 ПБ110-15 362+92 192

202 ПБ110-15 364+84 192

203 ПБ110-15 366+76 192

204 ПБ110-15 368+68 192

205 ПБ110-15 370+60 192 ригель

206 ПБ110-15 372+52 136 ригель

207 ПБ110-15 373+32 144 право 0°37' ригель

208 ПБ110-15 375+32 144 ригель

209 УБ110-11 376+76 167 167/ 167 лево 31°29' ригель

210 УБ110-11 378+43 165 495/ 165 право 36°54' ригель

211 ПБ110-15 380+08 165 ригель

212 ПБ110-15 381+73 165 ригель

213 УБ110-11 383+38 195 390/ 195 право 52°31' ригель

214 ПБ110-15 385+33 195 ригель

215 У110-1+5 387+28 133 133/ 133 право 28°36' переход №12

216 УБ110-11 388+61 180 360/ 180 лево 60°30'

217 ПБ110-15 390+41 180

218 УБ110-11 392+21 161 1618/ 182 лево 17°19'

219 ПБ110-15 393+82 195

220 ПБ110-15 395+77 195 ригель

221 ПБ110-15 397+72 195 ригель

222 ПБ110-15 399+67 195 ригель

223 ПБ110-15 401+62 195 ригель

224 ПБ110-15 403+57 162 ригель

225 ПУСБ110-11 405+19 160 лево 4°38'

226 ПБ110-11 406+79 160

227 УБ110-11 408+39 190 761/ 190 лево 18°53'

228 ПБ110-15 410+29 190

229 ПБ110-15 412+19 190

230 ПБ110-15 414+09 191

231 У110-1 416+00 40 40/ 40 право 87°51'

232 УБ110-11 416+40 132 265/ 132,5 право 28°44'

233 ПБ110-15 417+72 133

234 УБ110-11 419+05 178 887/ 177 лево 30°14'

235 ПБ110-15 420+83 178

236 ПБ110-15 422+61 178

237 ПБ110-15 424+39 178

238 ПБ110-15 426+17 175

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 5 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

Портал 00+00 16

1 У110-1 00+16 88 88/ 88 переход №1

2 У110-1+5 01+04 162 162/ 162 лево 49°1' переход №2

3 У110-1+5 02+66 174 3365/ 198 право 32°23'

4 ПБ110-15 04+40 196

5 ПБ110-15 06+36 196

6 ПБ110-15 08+32 196

7 ПБ110-15 10+28 196

8 ПБ110-15 12+24 196

9 ПБ110-15 14+20 196

10 ПБ110-15 16+16 196

11 ПБ110-15 18+13 204

12 ПБ110-15 20+17 204

13 ПБ110-15 22+21 205 ригель

14 ПБ110-15 24+26 204 ригель

15 ПБ110-15 26+30 205 ригель

16 ПБ110-15 28+33 204 ригель

17 ПБ110-15 30+37 202 ригель

18 ПБ110-15 32+39 205 ригель

19 ПБ110-15 34+44 205 ригель

20 ПБ110-15 36+50 205 ригель

21 ПБ110-15 38+50 185 ригель

22 УБ110-11 40+33 176 2304/ 193 лево 11°57' ригель

23 ПБ110-15 42+09 198 ригель

24 ПБ110-15 44+07 198 ригель

25 ПБ110-15 46+05 200 ригель

26 ПБ110-15 48+05 198 ригель

27 ПБ110-15 50+03 198 ригель

28 ПБ110-15 52+01 198 ригель

29 ПБ110-15 53+99 199 ригель

30 ПБ110-15 55+98 200 ригель

31 ПБ110-15 57+96 199 ригель

32 ПУСБ110-11 59+95 175 право 4°57' ригель

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 2 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

33 ПБ110-15 61+70 165 ригель, переход№3

34 У110-1 63+36 175 738/ 185 право 90°5'

35 ПБ110-15 65+11 193 ригель

36 ПБ110-15 67+04 195 ригель

37 ПБ110-15 68+99 175 ригель

38 У110-1 70+71 166 3136/ 176 лево 89°59'

39 ПБ110-15 72+37 180 ригель

40 ПБ110-15 74+17 180 ригель

41 ПБ110-15 75+97 180 ригель

42 ПБ110-15 77+77 180 ригель

43 ПБ110-15 79+57 180 ригель

44 ПБ110-15 81+37 180

45 ПБ110-15 83+17 180

46 ПБ110-15 84+97 181

47 ПБ110-15 86+78 179

48 ПБ110-15 88+57 180

49 ПБ110-15 90+37 180

50 ПБ110-15 92+17 180

51 ПБ110-15 93+97 150

52 ПУСБ110-11 95+47 120 право 9°56' ригель

53 ПБ110-15 97+07 185 ригель

54 ПБ110-15 98+92 184 ригель

55 ПБ110-15 100+76 171 ригель, переход
№4

56 УБ110-11 102+47 80 80/ 80 право 11°4' ригель, переход№5

57 УБ110-11 103+27 185 6514/ 178 лево 10°59' ригель

58 ПБ110-15 105+12 185 ригель

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

59 ПБ110-15 106+97 185 ригель

60 ПБ110-15 108+82 185 ригель

61 ПБ110-15 110+67 185 ригель

62 ПБ110-15 112+52 185 ригель

63 ПБ110-15 114+37 185 ригель

64 ПБ110-15 116+22 185 ригель

65 ПБ110-15 118+07 185

66 ПБ110-15 119+92 185

67 ПБ110-15 121+77 185

68 ПБ110-15 123+62 185

69 ПБ110-15 125+47 185

70 ПБ110-15 127+32 186

71 ПБ110-15 129+18 185

72 ПБ110-15 131+03 185

73 ПБ110-15 132+88 164

74 ПУСБ110-15 134+52 175 лево 8°11'

75 ПБ110-15 136+27 195

76 ПБ110-15 138+22 120 переход№6

77 ПБ110-15 139+42 170

78 ПБ110-15 141+12 170

79 ПБ110-15 142+82 170 ригель

80 ПБ110-15 144+52 170 ригель

81 ПБ110-15 146+52 170 ригель

82 ПБ110-15 147+92 170 ригель

83 ПБ110-15 149+62 170 ригель

84 ПУСБ110-11 150+89 170 лево 0°59' ригель

85 ПБ110-15 152+59 180 ригель

86 ПБ110-15 154+39 180 ригель

87 ПБ110-15 156+19 180 ригель

88 ПБ110-15 157+99 180 ригель

89 ПБ110-15 159+59 180 ригель

90 ПБ110-15 161+59 180 ригель

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 3 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

91 ПБ110-15 163+39 175 ригель

92 ПБ110-15 165+14 176 ригель

93 ПБ110-15 166+90 108 ригель

94 УБ110-11 167+98 175 1811/ 182 лево 20°55' ригель

95 ПБ110-15 169+73 185 ригель

96 ПБ110-15 171+58 185 ригель

97 ПБ110-15 173+43 185 ригель

98 ПБ110-15 175+28 185 ригель

99 ПБ110-15 177+13 185 ригель

100 ПБ110-15 178+98 185 ригель

101 ПБ110-15 180+83 185 ригель

102 ПБ110-15 182+68 185 ригель

103 У110-1+5 184+53 156 2866/ 192 право 18°1' переход№7

104 ПСБ110-11 186+09 185 2 ригеля

105 ПБ110-15 187+94 185  ригель

106 ПБ110-15 189+79 195  ригель

107 ПБ110-15 191+74 195  ригель

108 ПБ110-15 193+69 195  ригель

109 ПБ110-15 195+64 195  ригель

110 ПБ110-15 197+59 195  ригель

111 ПБ110-15 199+54 195  ригель

112 ПБ110-15 201+49 195  ригель

113 ПБ110-15 203+44 195  ригель

114 ПБ110-15 205+39 195  ригель

115 ПБ110-15 207+34 195  ригель

116 ПБ110-15 209+29 195  ригель

117 ПБ110-15 211+24 195  ригеля

118 У110-1+5 212+53 95 95/ 95 лево 59°49' переход№8

119 У110-1+5 213+48 195 1849/ 187 право 46°6'

120 ПСБ110-11 215+43 190

121 ПБ110-15 217+33 190

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

239 УБ110-11 427+92 150 300/ 150 право 43°30'

240 ПБ110-15 429+42 150

241 УБ110-11 430+92 180 720/ 180 лево 42°5'

242 ПБ110-15 432+72 180 ригель

243 ПБ110-15 434+52 180 ригель

244 ПБ110-15 436+32 180 ригель

245 УБ110-11 438+12 140 420/ 140 лево 51°50' ригель

246 ПБ110-15 439+52 140

247 ПБ110-15 440+92 140

248 УБ110-11 442+32 185 739/ 185 лево 31°52'

249 ПБ110-15 444+17 185

250 ПБ110-15 446+02 185

251 ПБ110-15 447+87 184

252 У110-1 449+71 199 796/ 199 право 86°47'

253 ПБ110-15 451+70 199

254 ПБ110-15 453+69 199

255 ПБ110-15 455+68 199

256 УБ110-11 457+67 164 648/ 162 лево 23°40'

257 ПБ110-15 459+32 161

258 ПБ110-15 460+93 163

259 ПБ110-15 462+56 160

260 УБ110-11 464+16 163 488/ 163 лево 59°43'

261 ПБ110-15 465+79 163

262 ПБ110-15 467+42 162

263 УБ110-11 469+04 161 803/ 160,6 лево 19°14'

264 ПБ110-15 470+65 161

265 ПБ110-15 472+26 161

266 ПБ110-15 473+81 161

267 ПБ110-15 475+48 159

268 УБ110-11 477+07 152 304/ 152 право 41°28'

269 ПБ110-15 478+59 152

270 УБ110-11 480+11 194 194/ 194 лево 33°26'

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 6 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова М. 02.20г

271 УБ110-11 482+05 149 298/ 149 лево 55°45'

272 ПБ110-15 483+54 149

273 УБ110-11 485+03 170 341/ 170,5 право 28°34'

274 ПБ110-15 486+73 171

275 УБ110-11 488+44 165 660/ 165 право 33°4'

276 ПБ110-15 490+09 165

277 ПБ110-15 491+74 165

278 ПБ110-15 493+39 165

279 УБ110-11 495+04 163 163/163 лево 51°53' переход №13

280 УБ110-11 496+67 140 697/ 139 лево 54°43'

281 ПБ110-15 498+07 140

282 ПБ110-15 499+47 139

283 ПБ110-15 500+86 139

284 ПБ110-15 502+25 139

285 УБ110-11 503+64 176 704/ 176 право 55°41'

286 ПБ110-15 505+40 176

287 ПБ110-15 507+16 176

288 ПСБ110-11 508+92 176

289 У110-1+9 510+68 160 160/ 160 переход №14

290 У110-1+9 512+28 214 214/ 214 лево 3°67'

291 1У110-5 514+42 180 180/ 180 переход №15

292 1У110-5 516+22 66 66/ 66 право 59°2'

293 У110-1 516+88 230 230/ 230 право 83°1'

294 У110-1+9 519+18 104 104/ 104 право 14°13' переход №16

295 У110-1+9 520+22 35 35/ 35 лево 88°21'

Портал

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

Б5С шт 1 92 92/ 21252

Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

шт 1 14 14/ 3234

1049/ 32519

Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

Б564п шт 1 9 9/ 279

Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

Б105-9 шт 2 2 4/ 124

1 35 35/ 1085

284/ 1420

Б4 шт 2 38 76/ 380

Б9 шт 1 124 124/ 620

Б35 шт 1 71 71/ 355

шт 1 13 13/ 65

с 1% надбавкой

ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

2
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,3

1945.20-4 ЭС.СО
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Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,
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опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения
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чество

Масса единицы,
кг

Примечание

8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО
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Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1

1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 51 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



184м

185м 185м 185м
156м

198м

№103

172м 195м
195м

195м
195м

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

№270 №271

194м

№273

149м 149м 170м 171м 165м 165м 165м 165м 163м

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

3

2

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г

Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк

Вк
Lк

Оттяжка

Тип опоры hk, м Вс
Размеры котлована,м

Вк
(нижняя ч-ть)

Lк
(верхняя ч-ть)

ПУСБ 110-11
(СК22.1-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

УБ 110-11
(СК22.3-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

ПСБ 110-1
(СК26.1-1.1) 3 0.65 0.8 2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Выемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

74,173,180,184,225; 190,
129,130,144,216,218,227,232
,234,239,241,248,256,260,2
63,268,270,271,273,275,279

,280, 285

4664 4553 - 5,6 1162

А-IV
32,52,84;

22,56,57,94,177,209,210,
213,245

1939 1892 2,4 524,16

А-IV 104 42,2 40,4 0,2 19,92

Итого 6645,2 6485,4 8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 25 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г

Схема А-I , А-IV

закрепление стоек в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 34 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15
ВЛ 110(1цепь), ВЛ

110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

150

2
6

5
2

8
5

0
1

0
0

План расположения фундаментов и закрепления в грунтах.

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в

аг
ре
сс
ив
ны
х 
гр
ун
та
х Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,

пригрузочная плита.
Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка
 в

об
во
дн
ен
ых
 и

ск
ал
ьн
ых
 г
ру
нт
ах

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

На
сы
пь

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

У 110-1+9 227,228 1 , 2  3 , 4 Ф3-Ам
Ф5-Ам

2
2 Р1-А 4 Д12 8 Д13 4 7500  2100

2700
 2100
2700

4673
4973 63.0 3.75 489.40 474.4 30.0 244.7

2
6

5
1

0
0

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 24 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

План расположения фундаментов и

закрепления в грунтах.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель

Ось                  траверс

АР5

40
00

2500

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в 
аг
ре
сс
ив
ны
х

гр
ун
та
х,
м²

Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,
пригрузочная
плита.

Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

1У110-5 291,292 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 3780 2100 2100 2343 50 2.30 354.0 345.0 24

У110-1+5
2,3,103,118,
119,198,215 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 6300 2100 2100 4124 50 3.10 408.0 399.0 28

У110-1+9 289,290 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 7500 2100 2100 4673 50 3.50 450.0 435.0 28

У110-1
1,34,38,200,
231,252,293 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 4800 2100 2100 3065 50 2.90 388.0 379.0 26

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

122 ПБ110-15 219+23 190

123 ПБ110-15 221+13 190

124 ПБ110-15 223+03 190

125 ПБ110-15 224+93 190

126 ПБ110-15 226+83 190

127 ПБ110-15 228+73 190

128 ПБ110-15 230+63 134

129 УБ110-11 231+97 73 73/ 73 право 59°46' переход№9

130 УБ110-11 232+70 176 2609/ 186 лево 59°58'

131 ПБ110-15 234+46 189

132 ПБ110-15 236+35 188

133 ПБ110-15 238+23 188

134 ПБ110-15 240+11 188 ригель

135 ПБ110-15 241+99 188

136 ПБ110-15 243+87 188 ригель

137 ПБ110-15 245+75 188 ригель

138 ПБ110-15 247+63 188 ригель

139 ПБ110-15 249+51 188 ригель

140 ПБ110-15 251+39 188 ригель

141 ПБ110-15 253+27 188 ригель

142 ПБ110-15 255+15 188 ригель

143 ПБ110-15 257+03 176  ригель

144 УБ110-11 258+79 180 6426/ 195 лево 31°4'

145 ПБ110-15 260+59 197 ригель

146 ПБ110-15 262+56 197 ригель

147 ПБ110-15 264+53 197 ригель

148 ПБ110-15 266+50 197 ригель

149 ПБ110-15 268+47 197 ригель

150 ПБ110-15 270+44 197 ригель

151 ПБ110-15 272+41 197 ригель

152 ПБ110-15 274+38 197 ригель

153 ПБ110-15 276+35 197 ригель

154 ПБ110-15 278+32 197 ригель

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 4 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова М. 02.20г

155 ПБ110-15 280+29 197 ригель

156 ПБ110-15 282+26 197 ригель

157 ПБ110-15 284+23 197 ригель

158 ПБ110-15 286+20 197 ригель

159 ПБ110-15 288+17 197 ригель

160 ПБ110-15 290+14 197 ригель

161 ПБ110-15 292+11 197 ригель

162 ПБ110-15 294+08 197 ригель

163 ПБ110-15 296+05 197

164 ПБ110-15 298+02 197

165 ПБ110-15 299+99 197

166 ПБ110-15 301+96 197 ригель

167 ПБ110-15 303+93 197 ригель

168 ПБ110-15 305+90 197 2 ригеля

169 ПБ110-15 307+87 197 2 ригеля

170 ПБ110-15 309+84 197 2 ригеля

171 ПБ110-15 311+81 197 2 ригеля

172 ПБ110-15 313+78 180 ригель

173 ПУСБ110-11 315+58 178 право 8°43'

174 ПБ110-15 317+36 195 2 ригеля

175 ПБ110-15 319+31 195 ригель

176 ПБ110-15 321+26 179 ригель

177 УБ110-11 323+05 140 3538/ 172 лево 17°43' ригель

178 ПБ110-15 324+45 142 ригель

179 ПБ110-15 325+87 140 ригель

180 ПУСБ110-11 327+27 153 право 2°22'

181 ПБ110-15 328+80 153

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

182 ПБ110-15 330+33 153

183 ПБ110-15 331+86 152

184 ПУСБ110-11 333+38 150 лево 3°40'

185 ПБ110-15 334+88 176

186 ПБ110-15 336+64 176

187 ПБ110-15 338+40 176

188 ПБ110-15 340+16 178 ригель

189 ПБ110-15 341+94 150 ригель,переход
№10

190 ПСБ110-1 343+44 180 право 1°13' оттяжка

191 ПБ110-15 345+24 190

192 ПБ110-15 347+14 190

193 ПБ110-15 349+04 190

194 ПБ110-15 350+94 190

195 ПБ110-15 352+84 190

196 ПБ110-15 354+74 189

197 ПБ110-15 356+63 180

198 У110-1+5 358+43 157 313/ 157 лево 77°29' переход №11

199 ПСБ110-1 360+00 156

200 У110-1 361+56 136 1520/ 175 право 89°84'

201 ПБ110-15 362+92 192

202 ПБ110-15 364+84 192

203 ПБ110-15 366+76 192

204 ПБ110-15 368+68 192

205 ПБ110-15 370+60 192 ригель

206 ПБ110-15 372+52 136 ригель

207 ПБ110-15 373+32 144 право 0°37' ригель

208 ПБ110-15 375+32 144 ригель

209 УБ110-11 376+76 167 167/ 167 лево 31°29' ригель

210 УБ110-11 378+43 165 495/ 165 право 36°54' ригель

211 ПБ110-15 380+08 165 ригель

212 ПБ110-15 381+73 165 ригель

213 УБ110-11 383+38 195 390/ 195 право 52°31' ригель

214 ПБ110-15 385+33 195 ригель

215 У110-1+5 387+28 133 133/ 133 право 28°36' переход №12

216 УБ110-11 388+61 180 360/ 180 лево 60°30'

217 ПБ110-15 390+41 180

218 УБ110-11 392+21 161 1618/ 182 лево 17°19'

219 ПБ110-15 393+82 195

220 ПБ110-15 395+77 195 ригель

221 ПБ110-15 397+72 195 ригель

222 ПБ110-15 399+67 195 ригель

223 ПБ110-15 401+62 195 ригель

224 ПБ110-15 403+57 162 ригель

225 ПУСБ110-11 405+19 160 лево 4°38'

226 ПБ110-11 406+79 160

227 УБ110-11 408+39 190 761/ 190 лево 18°53'

228 ПБ110-15 410+29 190

229 ПБ110-15 412+19 190

230 ПБ110-15 414+09 191

231 У110-1 416+00 40 40/ 40 право 87°51'

232 УБ110-11 416+40 132 265/ 132,5 право 28°44'

233 ПБ110-15 417+72 133

234 УБ110-11 419+05 178 887/ 177 лево 30°14'

235 ПБ110-15 420+83 178

236 ПБ110-15 422+61 178

237 ПБ110-15 424+39 178

238 ПБ110-15 426+17 175

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"
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ГИП Торгашин С.В. 02.20г
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Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

59 ПБ110-15 106+97 185 ригель

60 ПБ110-15 108+82 185 ригель

61 ПБ110-15 110+67 185 ригель

62 ПБ110-15 112+52 185 ригель

63 ПБ110-15 114+37 185 ригель

64 ПБ110-15 116+22 185 ригель

65 ПБ110-15 118+07 185

66 ПБ110-15 119+92 185

67 ПБ110-15 121+77 185

68 ПБ110-15 123+62 185

69 ПБ110-15 125+47 185

70 ПБ110-15 127+32 186

71 ПБ110-15 129+18 185

72 ПБ110-15 131+03 185

73 ПБ110-15 132+88 164

74 ПУСБ110-15 134+52 175 лево 8°11'

75 ПБ110-15 136+27 195

76 ПБ110-15 138+22 120 переход№6

77 ПБ110-15 139+42 170

78 ПБ110-15 141+12 170

79 ПБ110-15 142+82 170 ригель

80 ПБ110-15 144+52 170 ригель

81 ПБ110-15 146+52 170 ригель

82 ПБ110-15 147+92 170 ригель

83 ПБ110-15 149+62 170 ригель

84 ПУСБ110-11 150+89 170 лево 0°59' ригель

85 ПБ110-15 152+59 180 ригель

86 ПБ110-15 154+39 180 ригель

87 ПБ110-15 156+19 180 ригель

88 ПБ110-15 157+99 180 ригель

89 ПБ110-15 159+59 180 ригель

90 ПБ110-15 161+59 180 ригель

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов
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ГИП Торгашин С.В. 02.20г
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Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

91 ПБ110-15 163+39 175 ригель

92 ПБ110-15 165+14 176 ригель

93 ПБ110-15 166+90 108 ригель

94 УБ110-11 167+98 175 1811/ 182 лево 20°55' ригель

95 ПБ110-15 169+73 185 ригель

96 ПБ110-15 171+58 185 ригель

97 ПБ110-15 173+43 185 ригель

98 ПБ110-15 175+28 185 ригель

99 ПБ110-15 177+13 185 ригель

100 ПБ110-15 178+98 185 ригель

101 ПБ110-15 180+83 185 ригель

102 ПБ110-15 182+68 185 ригель

103 У110-1+5 184+53 156 2866/ 192 право 18°1' переход№7

104 ПСБ110-11 186+09 185 2 ригеля

105 ПБ110-15 187+94 185  ригель

106 ПБ110-15 189+79 195  ригель

107 ПБ110-15 191+74 195  ригель

108 ПБ110-15 193+69 195  ригель

109 ПБ110-15 195+64 195  ригель

110 ПБ110-15 197+59 195  ригель

111 ПБ110-15 199+54 195  ригель

112 ПБ110-15 201+49 195  ригель

113 ПБ110-15 203+44 195  ригель

114 ПБ110-15 205+39 195  ригель

115 ПБ110-15 207+34 195  ригель

116 ПБ110-15 209+29 195  ригель

117 ПБ110-15 211+24 195  ригеля

118 У110-1+5 212+53 95 95/ 95 лево 59°49' переход№8

119 У110-1+5 213+48 195 1849/ 187 право 46°6'

120 ПСБ110-11 215+43 190

121 ПБ110-15 217+33 190

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

239 УБ110-11 427+92 150 300/ 150 право 43°30'

240 ПБ110-15 429+42 150

241 УБ110-11 430+92 180 720/ 180 лево 42°5'

242 ПБ110-15 432+72 180 ригель

243 ПБ110-15 434+52 180 ригель

244 ПБ110-15 436+32 180 ригель

245 УБ110-11 438+12 140 420/ 140 лево 51°50' ригель

246 ПБ110-15 439+52 140

247 ПБ110-15 440+92 140

248 УБ110-11 442+32 185 739/ 185 лево 31°52'

249 ПБ110-15 444+17 185

250 ПБ110-15 446+02 185

251 ПБ110-15 447+87 184

252 У110-1 449+71 199 796/ 199 право 86°47'

253 ПБ110-15 451+70 199

254 ПБ110-15 453+69 199

255 ПБ110-15 455+68 199

256 УБ110-11 457+67 164 648/ 162 лево 23°40'

257 ПБ110-15 459+32 161

258 ПБ110-15 460+93 163

259 ПБ110-15 462+56 160

260 УБ110-11 464+16 163 488/ 163 лево 59°43'

261 ПБ110-15 465+79 163

262 ПБ110-15 467+42 162

263 УБ110-11 469+04 161 803/ 160,6 лево 19°14'

264 ПБ110-15 470+65 161

265 ПБ110-15 472+26 161

266 ПБ110-15 473+81 161

267 ПБ110-15 475+48 159

268 УБ110-11 477+07 152 304/ 152 право 41°28'

269 ПБ110-15 478+59 152

270 УБ110-11 480+11 194 194/ 194 лево 33°26'

1945.20-4 ЭС
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Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова М. 02.20г

271 УБ110-11 482+05 149 298/ 149 лево 55°45'

272 ПБ110-15 483+54 149

273 УБ110-11 485+03 170 341/ 170,5 право 28°34'

274 ПБ110-15 486+73 171

275 УБ110-11 488+44 165 660/ 165 право 33°4'

276 ПБ110-15 490+09 165

277 ПБ110-15 491+74 165

278 ПБ110-15 493+39 165

279 УБ110-11 495+04 163 163/163 лево 51°53' переход №13

280 УБ110-11 496+67 140 697/ 139 лево 54°43'

281 ПБ110-15 498+07 140

282 ПБ110-15 499+47 139

283 ПБ110-15 500+86 139

284 ПБ110-15 502+25 139

285 УБ110-11 503+64 176 704/ 176 право 55°41'

286 ПБ110-15 505+40 176

287 ПБ110-15 507+16 176

288 ПСБ110-11 508+92 176

289 У110-1+9 510+68 160 160/ 160 переход №14

290 У110-1+9 512+28 214 214/ 214 лево 3°67'

291 1У110-5 514+42 180 180/ 180 переход №15

292 1У110-5 516+22 66 66/ 66 право 59°2'

293 У110-1 516+88 230 230/ 230 право 83°1'

294 У110-1+9 519+18 104 104/ 104 право 14°13' переход №16

295 У110-1+9 520+22 35 35/ 35 лево 88°21'

Портал

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

ШС-15,2-01 шт 60 0,059

Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

Б 720 шт

Б 721 шт

НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

С12 т/км 3,591/3,2 0,888

шт. 40 0,3

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

3
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

4
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1

1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1

1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 51 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

3

2

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г

Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк

Вк
Lк

Оттяжка

Размеры котлована,м

Lк
(верхняя ч-ть)

2,0

2,0

2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²Глиняная

отмостка

5,6 1162

2,4 524,16

0,2 19,92

8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 25 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г

Схема А-I , А-IV

закрепление стоек в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 34 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15
ВЛ 110(1цепь), ВЛ

110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель

Ось                  траверс

АР5

40
00

2500

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

122 ПБ110-15 219+23 190

123 ПБ110-15 221+13 190

124 ПБ110-15 223+03 190

125 ПБ110-15 224+93 190

126 ПБ110-15 226+83 190

127 ПБ110-15 228+73 190

128 ПБ110-15 230+63 134

129 УБ110-11 231+97 73 73/ 73 право 59°46' переход№9

130 УБ110-11 232+70 176 2609/ 186 лево 59°58'

131 ПБ110-15 234+46 189

132 ПБ110-15 236+35 188

133 ПБ110-15 238+23 188

134 ПБ110-15 240+11 188 ригель

135 ПБ110-15 241+99 188

136 ПБ110-15 243+87 188 ригель

137 ПБ110-15 245+75 188 ригель

138 ПБ110-15 247+63 188 ригель

139 ПБ110-15 249+51 188 ригель

140 ПБ110-15 251+39 188 ригель

141 ПБ110-15 253+27 188 ригель

142 ПБ110-15 255+15 188 ригель

143 ПБ110-15 257+03 176  ригель

144 УБ110-11 258+79 180 6426/ 195 лево 31°4'

145 ПБ110-15 260+59 197 ригель

146 ПБ110-15 262+56 197 ригель

147 ПБ110-15 264+53 197 ригель

148 ПБ110-15 266+50 197 ригель

149 ПБ110-15 268+47 197 ригель

150 ПБ110-15 270+44 197 ригель

151 ПБ110-15 272+41 197 ригель

152 ПБ110-15 274+38 197 ригель

153 ПБ110-15 276+35 197 ригель

154 ПБ110-15 278+32 197 ригель

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 4 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова М. 02.20г

155 ПБ110-15 280+29 197 ригель

156 ПБ110-15 282+26 197 ригель

157 ПБ110-15 284+23 197 ригель

158 ПБ110-15 286+20 197 ригель

159 ПБ110-15 288+17 197 ригель

160 ПБ110-15 290+14 197 ригель

161 ПБ110-15 292+11 197 ригель

162 ПБ110-15 294+08 197 ригель

163 ПБ110-15 296+05 197

164 ПБ110-15 298+02 197

165 ПБ110-15 299+99 197

166 ПБ110-15 301+96 197 ригель

167 ПБ110-15 303+93 197 ригель

168 ПБ110-15 305+90 197 2 ригеля

169 ПБ110-15 307+87 197 2 ригеля

170 ПБ110-15 309+84 197 2 ригеля

171 ПБ110-15 311+81 197 2 ригеля

172 ПБ110-15 313+78 180 ригель

173 ПУСБ110-11 315+58 178 право 8°43'

174 ПБ110-15 317+36 195 2 ригеля

175 ПБ110-15 319+31 195 ригель

176 ПБ110-15 321+26 179 ригель

177 УБ110-11 323+05 140 3538/ 172 лево 17°43' ригель

178 ПБ110-15 324+45 142 ригель

179 ПБ110-15 325+87 140 ригель

180 ПУСБ110-11 327+27 153 право 2°22'

181 ПБ110-15 328+80 153

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

182 ПБ110-15 330+33 153

183 ПБ110-15 331+86 152

184 ПУСБ110-11 333+38 150 лево 3°40'

185 ПБ110-15 334+88 176

186 ПБ110-15 336+64 176

187 ПБ110-15 338+40 176

188 ПБ110-15 340+16 178 ригель

189 ПБ110-15 341+94 150 ригель,переход
№10

190 ПСБ110-1 343+44 180 право 1°13' оттяжка

191 ПБ110-15 345+24 190

192 ПБ110-15 347+14 190

193 ПБ110-15 349+04 190

194 ПБ110-15 350+94 190

195 ПБ110-15 352+84 190

196 ПБ110-15 354+74 189

197 ПБ110-15 356+63 180

198 У110-1+5 358+43 157 313/ 157 лево 77°29' переход №11

199 ПСБ110-1 360+00 156

200 У110-1 361+56 136 1520/ 175 право 89°84'

201 ПБ110-15 362+92 192

202 ПБ110-15 364+84 192

203 ПБ110-15 366+76 192

204 ПБ110-15 368+68 192

205 ПБ110-15 370+60 192 ригель

206 ПБ110-15 372+52 136 ригель

207 ПБ110-15 373+32 144 право 0°37' ригель

208 ПБ110-15 375+32 144 ригель

209 УБ110-11 376+76 167 167/ 167 лево 31°29' ригель

210 УБ110-11 378+43 165 495/ 165 право 36°54' ригель

211 ПБ110-15 380+08 165 ригель

212 ПБ110-15 381+73 165 ригель

213 УБ110-11 383+38 195 390/ 195 право 52°31' ригель

214 ПБ110-15 385+33 195 ригель

215 У110-1+5 387+28 133 133/ 133 право 28°36' переход №12

216 УБ110-11 388+61 180 360/ 180 лево 60°30'

217 ПБ110-15 390+41 180

218 УБ110-11 392+21 161 1618/ 182 лево 17°19'

219 ПБ110-15 393+82 195

220 ПБ110-15 395+77 195 ригель

221 ПБ110-15 397+72 195 ригель

222 ПБ110-15 399+67 195 ригель

223 ПБ110-15 401+62 195 ригель

224 ПБ110-15 403+57 162 ригель

225 ПУСБ110-11 405+19 160 лево 4°38'

226 ПБ110-11 406+79 160

227 УБ110-11 408+39 190 761/ 190 лево 18°53'

228 ПБ110-15 410+29 190

229 ПБ110-15 412+19 190

230 ПБ110-15 414+09 191

231 У110-1 416+00 40 40/ 40 право 87°51'

232 УБ110-11 416+40 132 265/ 132,5 право 28°44'

233 ПБ110-15 417+72 133

234 УБ110-11 419+05 178 887/ 177 лево 30°14'

235 ПБ110-15 420+83 178

236 ПБ110-15 422+61 178

237 ПБ110-15 424+39 178

238 ПБ110-15 426+17 175

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 5 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

239 УБ110-11 427+92 150 300/ 150 право 43°30'

240 ПБ110-15 429+42 150

241 УБ110-11 430+92 180 720/ 180 лево 42°5'

242 ПБ110-15 432+72 180 ригель

243 ПБ110-15 434+52 180 ригель

244 ПБ110-15 436+32 180 ригель

245 УБ110-11 438+12 140 420/ 140 лево 51°50' ригель

246 ПБ110-15 439+52 140

247 ПБ110-15 440+92 140

248 УБ110-11 442+32 185 739/ 185 лево 31°52'

249 ПБ110-15 444+17 185

250 ПБ110-15 446+02 185

251 ПБ110-15 447+87 184

252 У110-1 449+71 199 796/ 199 право 86°47'

253 ПБ110-15 451+70 199

254 ПБ110-15 453+69 199

255 ПБ110-15 455+68 199

256 УБ110-11 457+67 164 648/ 162 лево 23°40'

257 ПБ110-15 459+32 161

258 ПБ110-15 460+93 163

259 ПБ110-15 462+56 160

260 УБ110-11 464+16 163 488/ 163 лево 59°43'

261 ПБ110-15 465+79 163

262 ПБ110-15 467+42 162

263 УБ110-11 469+04 161 803/ 160,6 лево 19°14'

264 ПБ110-15 470+65 161

265 ПБ110-15 472+26 161

266 ПБ110-15 473+81 161

267 ПБ110-15 475+48 159

268 УБ110-11 477+07 152 304/ 152 право 41°28'

269 ПБ110-15 478+59 152

270 УБ110-11 480+11 194 194/ 194 лево 33°26'

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 6 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова М. 02.20г

271 УБ110-11 482+05 149 298/ 149 лево 55°45'

272 ПБ110-15 483+54 149

273 УБ110-11 485+03 170 341/ 170,5 право 28°34'

274 ПБ110-15 486+73 171

275 УБ110-11 488+44 165 660/ 165 право 33°4'

276 ПБ110-15 490+09 165

277 ПБ110-15 491+74 165

278 ПБ110-15 493+39 165

279 УБ110-11 495+04 163 163/163 лево 51°53' переход №13

280 УБ110-11 496+67 140 697/ 139 лево 54°43'

281 ПБ110-15 498+07 140

282 ПБ110-15 499+47 139

283 ПБ110-15 500+86 139

284 ПБ110-15 502+25 139

285 УБ110-11 503+64 176 704/ 176 право 55°41'

286 ПБ110-15 505+40 176

287 ПБ110-15 507+16 176

288 ПСБ110-11 508+92 176

289 У110-1+9 510+68 160 160/ 160 переход №14

290 У110-1+9 512+28 214 214/ 214 лево 3°67'

291 1У110-5 514+42 180 180/ 180 переход №15

292 1У110-5 516+22 66 66/ 66 право 59°2'

293 У110-1 516+88 230 230/ 230 право 83°1'

294 У110-1+9 519+18 104 104/ 104 право 14°13' переход №16

295 У110-1+9 520+22 35 35/ 35 лево 88°21'

Портал

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

т 9,447

т 1,42

КР-5 шт 147 14,0

Д-12 шт 80 5,0

Д-13 шт 160 11,0

А1-2 шт 164 45

Б71п шт 1 4

ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

4
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1

1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1

1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 51 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г

Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 25 52

IV

закрепление стоек в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 34 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15
ВЛ 110(1цепь), ВЛ

110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

182 ПБ110-15 330+33 153

183 ПБ110-15 331+86 152

184 ПУСБ110-11 333+38 150 лево 3°40'

185 ПБ110-15 334+88 176

186 ПБ110-15 336+64 176

187 ПБ110-15 338+40 176

188 ПБ110-15 340+16 178 ригель

189 ПБ110-15 341+94 150 ригель,переход
№10

190 ПСБ110-1 343+44 180 право 1°13' оттяжка

191 ПБ110-15 345+24 190

192 ПБ110-15 347+14 190

193 ПБ110-15 349+04 190

194 ПБ110-15 350+94 190

195 ПБ110-15 352+84 190

196 ПБ110-15 354+74 189

197 ПБ110-15 356+63 180

198 У110-1+5 358+43 157 313/ 157 лево 77°29' переход №11

199 ПСБ110-1 360+00 156

200 У110-1 361+56 136 1520/ 175 право 89°84'

201 ПБ110-15 362+92 192

202 ПБ110-15 364+84 192

203 ПБ110-15 366+76 192

204 ПБ110-15 368+68 192

205 ПБ110-15 370+60 192 ригель

206 ПБ110-15 372+52 136 ригель

207 ПБ110-15 373+32 144 право 0°37' ригель

208 ПБ110-15 375+32 144 ригель

209 УБ110-11 376+76 167 167/ 167 лево 31°29' ригель

210 УБ110-11 378+43 165 495/ 165 право 36°54' ригель

211 ПБ110-15 380+08 165 ригель

212 ПБ110-15 381+73 165 ригель

213 УБ110-11 383+38 195 390/ 195 право 52°31' ригель

214 ПБ110-15 385+33 195 ригель

215 У110-1+5 387+28 133 133/ 133 право 28°36' переход №12

216 УБ110-11 388+61 180 360/ 180 лево 60°30'

217 ПБ110-15 390+41 180

218 УБ110-11 392+21 161 1618/ 182 лево 17°19'

219 ПБ110-15 393+82 195

220 ПБ110-15 395+77 195 ригель

221 ПБ110-15 397+72 195 ригель

222 ПБ110-15 399+67 195 ригель

223 ПБ110-15 401+62 195 ригель

224 ПБ110-15 403+57 162 ригель

225 ПУСБ110-11 405+19 160 лево 4°38'

226 ПБ110-11 406+79 160

227 УБ110-11 408+39 190 761/ 190 лево 18°53'

228 ПБ110-15 410+29 190

229 ПБ110-15 412+19 190

230 ПБ110-15 414+09 191

231 У110-1 416+00 40 40/ 40 право 87°51'

232 УБ110-11 416+40 132 265/ 132,5 право 28°44'

233 ПБ110-15 417+72 133

234 УБ110-11 419+05 178 887/ 177 лево 30°14'

235 ПБ110-15 420+83 178

236 ПБ110-15 422+61 178

237 ПБ110-15 424+39 178

238 ПБ110-15 426+17 175

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 5 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

239 УБ110-11 427+92 150 300/ 150 право 43°30'

240 ПБ110-15 429+42 150

241 УБ110-11 430+92 180 720/ 180 лево 42°5'

242 ПБ110-15 432+72 180 ригель

243 ПБ110-15 434+52 180 ригель

244 ПБ110-15 436+32 180 ригель

245 УБ110-11 438+12 140 420/ 140 лево 51°50' ригель

246 ПБ110-15 439+52 140

247 ПБ110-15 440+92 140

248 УБ110-11 442+32 185 739/ 185 лево 31°52'

249 ПБ110-15 444+17 185

250 ПБ110-15 446+02 185

251 ПБ110-15 447+87 184

252 У110-1 449+71 199 796/ 199 право 86°47'

253 ПБ110-15 451+70 199

254 ПБ110-15 453+69 199

255 ПБ110-15 455+68 199

256 УБ110-11 457+67 164 648/ 162 лево 23°40'

257 ПБ110-15 459+32 161

258 ПБ110-15 460+93 163

259 ПБ110-15 462+56 160

260 УБ110-11 464+16 163 488/ 163 лево 59°43'

261 ПБ110-15 465+79 163

262 ПБ110-15 467+42 162

263 УБ110-11 469+04 161 803/ 160,6 лево 19°14'

264 ПБ110-15 470+65 161

265 ПБ110-15 472+26 161

266 ПБ110-15 473+81 161

267 ПБ110-15 475+48 159

268 УБ110-11 477+07 152 304/ 152 право 41°28'

269 ПБ110-15 478+59 152

270 УБ110-11 480+11 194 194/ 194 лево 33°26'

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 6 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова М. 02.20г

271 УБ110-11 482+05 149 298/ 149 лево 55°45'

272 ПБ110-15 483+54 149

273 УБ110-11 485+03 170 341/ 170,5 право 28°34'

274 ПБ110-15 486+73 171

275 УБ110-11 488+44 165 660/ 165 право 33°4'

276 ПБ110-15 490+09 165

277 ПБ110-15 491+74 165

278 ПБ110-15 493+39 165

279 УБ110-11 495+04 163 163/163 лево 51°53' переход №13

280 УБ110-11 496+67 140 697/ 139 лево 54°43'

281 ПБ110-15 498+07 140

282 ПБ110-15 499+47 139

283 ПБ110-15 500+86 139

284 ПБ110-15 502+25 139

285 УБ110-11 503+64 176 704/ 176 право 55°41'

286 ПБ110-15 505+40 176

287 ПБ110-15 507+16 176

288 ПСБ110-11 508+92 176

289 У110-1+9 510+68 160 160/ 160 переход №14

290 У110-1+9 512+28 214 214/ 214 лево 3°67'

291 1У110-5 514+42 180 180/ 180 переход №15

292 1У110-5 516+22 66 66/ 66 право 59°2'

293 У110-1 516+88 230 230/ 230 право 83°1'

294 У110-1+9 519+18 104 104/ 104 право 14°13' переход №16

295 У110-1+9 520+22 35 35/ 35 лево 88°21'

Портал

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 51 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г

Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкеток

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

21,2 922,2 -

24,6 1476 -

- 76,5 173

45,8 2474,7 173

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 34 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

Журнал расстановки опор.

№опоры
Тип опоры
по типовому
проекту

Пикет места
установ. опоры

Пролет до
следующей
опоры, м

Анкерный/
приведенный
пролеты, м

Углы поворота
трассы, град. Примечание

239 УБ110-11 427+92 150 300/ 150 право 43°30'

240 ПБ110-15 429+42 150

241 УБ110-11 430+92 180 720/ 180 лево 42°5'

242 ПБ110-15 432+72 180 ригель

243 ПБ110-15 434+52 180 ригель

244 ПБ110-15 436+32 180 ригель

245 УБ110-11 438+12 140 420/ 140 лево 51°50' ригель

246 ПБ110-15 439+52 140

247 ПБ110-15 440+92 140

248 УБ110-11 442+32 185 739/ 185 лево 31°52'

249 ПБ110-15 444+17 185

250 ПБ110-15 446+02 185

251 ПБ110-15 447+87 184

252 У110-1 449+71 199 796/ 199 право 86°47'

253 ПБ110-15 451+70 199

254 ПБ110-15 453+69 199

255 ПБ110-15 455+68 199

256 УБ110-11 457+67 164 648/ 162 лево 23°40'

257 ПБ110-15 459+32 161

258 ПБ110-15 460+93 163

259 ПБ110-15 462+56 160

260 УБ110-11 464+16 163 488/ 163 лево 59°43'

261 ПБ110-15 465+79 163

262 ПБ110-15 467+42 162

263 УБ110-11 469+04 161 803/ 160,6 лево 19°14'

264 ПБ110-15 470+65 161

265 ПБ110-15 472+26 161

266 ПБ110-15 473+81 161

267 ПБ110-15 475+48 159

268 УБ110-11 477+07 152 304/ 152 право 41°28'

269 ПБ110-15 478+59 152

270 УБ110-11 480+11 194 194/ 194 лево 33°26'

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 6 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жунусова М. 02.20г

Журнал расстановки опор

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова М. 02.20г

271 УБ110-11 482+05 149 298/ 149 лево 55°45'

272 ПБ110-15 483+54 149

273 УБ110-11 485+03 170 341/ 170,5 право 28°34'

274 ПБ110-15 486+73 171

275 УБ110-11 488+44 165 660/ 165 право 33°4'

276 ПБ110-15 490+09 165

277 ПБ110-15 491+74 165

278 ПБ110-15 493+39 165

279 УБ110-11 495+04 163 163/163 лево 51°53' переход №13

280 УБ110-11 496+67 140 697/ 139 лево 54°43'

281 ПБ110-15 498+07 140

282 ПБ110-15 499+47 139

283 ПБ110-15 500+86 139

284 ПБ110-15 502+25 139

285 УБ110-11 503+64 176 704/ 176 право 55°41'

286 ПБ110-15 505+40 176

287 ПБ110-15 507+16 176

288 ПСБ110-11 508+92 176

289 У110-1+9 510+68 160 160/ 160 переход №14

290 У110-1+9 512+28 214 214/ 214 лево 3°67'

291 1У110-5 514+42 180 180/ 180 переход №15

292 1У110-5 516+22 66 66/ 66 право 59°2'

293 У110-1 516+88 230 230/ 230 право 83°1'

294 У110-1+9 519+18 104 104/ 104 право 14°13' переход №16

295 У110-1+9 520+22 35 35/ 35 лево 88°21'

Портал

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 51 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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переход № 1

У110-1+5 №3 Уг-2

ПК 02+66

 Условные обозначения:

- Проектируемая промежуточная опора

- Проектируемая анкерная опора

- Проектируемая ВЛ 110кВ

УБ110-11  №1 Уг.1

ПК 00+00
- Тип опоры,номер опоры, номер угла/ пикет центра установки опор

Подземные части бетонных и железобетонных конструкций покрыть гидроизоляцией путем нанесения грунтовочного

слоя лаком ХП-734 толщиной 30-60мкм с последующим покрытием эмалью ХП-799 в два слоя. .

При строительстве ВЛ110кВ удлиненные траверсы опор №1-№295 установить с учетом направления ветра в сторону

юго-запада.

Примечания

3767

162

02+66

01+04

Длины линий, мПикеты

Уг - 2

Уг - 1

УглыНомера углов

право 32

Ведомость углов поворотов

лево 49

1962

40+33Уг - 3 лево 11

341

59+95Уг - 4 право 4

63+36Уг - 5 право 90

Уг - 6 лево 89 70+71

735

1945.20-4 ЭС

Корректировка. Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 7 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

План трассы  М: 1:5000

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

80
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102+47

95+47

Уг - 8

Уг - 7

право 11

право 9

3125

103+27Уг - 9 лево 10

1637

134+52Уг - 10 лево 8

150+89Уг - 11 лево 0

Уг - 12 лево 20 167+98

1709

95

2800

212+53

184+53

Уг - 14

Уг - 13

лево 59

право 18

1849

213+48Уг - 15 право 46

73

231+97Уг - 16 право 59

232+70Уг - 17 лево 59

Уг - 18 лево 31 258+79

2609

422

747

323+05

315+58

Уг - 20

Уг - 19

лево 17

право 8

611

327+27Уг - 21 право 2

1006

333+38Уг - 22 лево 3

343+44Уг - 23 право 1

Уг - 24 лево 77 358+43

1499

344

1176

373+32

361+56

Уг - 26

Уг - 25

право 0

право 89

167

376+76Уг - 27 лево 31

495

378+43Уг - 28 право 36

383+38Уг - 29 право 52

Уг - 30 право 28 387+28

390

1298

360

392+21

388+61

Уг - 32

Уг - 31

лево 17

лево 60

320

405+19Уг - 33 лево 4

761

408+39Уг - 34 лево 18

416+00Уг - 35 право 87

Уг - 36 право 28 416+40

40

300

887

427+92

419+05

Уг - 38

Уг - 37

право 43

лево 30

720

430+92Уг - 39 лево 42

420

Уг - 40

442+32Уг - 41 лево 31

Уг - 42 право 86 449+71

739

488

649

464+16

457+67

Уг - 44

Уг - 43

лево 59

лево 23

803

469+04Уг - 45 лево 19

304

477+07Уг - 46 право 41

480+11Уг - 47 лево 33

Уг - 48 лево 55 482+05

194

341

485+03Уг - 49 право 28

660

488+44Уг - 50 право 33

163

495+04Уг - 51 лево 51

496+67Уг - 52 лево 54

Уг - 53 право 55 503+64

697

438+12лево 51

Уг - 54 лево 3 512+28

516+22Уг - 55 право 59

516+88Уг - 56 право 83

519+18Уг - 57 право 14

520+22Уг - 58 лево 88

2476

1655

5679

313

133

265

796

298

864

394

66

230

104
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1945.20-4 ЭС

Корректировка. Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 8 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

План трассы  М: 1:5000

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

 Условные обозначения:

- Проектируемая промежуточная опора

- Проектируемая анкерная опора

- Проектируемая ВЛ 110кВ

УБ110-11  №1 Уг.1

ПК 00+00
- Тип опоры,номер опоры, номер угла/ пикет центра установки опор

Подземные части бетонных и железобетонных конструкций покрыть гидроизоляцией путем нанесения грунтовочного

слоя лаком ХП-734 толщиной 30-60мкм с последующим покрытием эмалью ХП-799 в два слоя. .

При строительстве ВЛ110кВ удлиненные траверсы опор №1-№295 установить с учетом направления ветра в сторону

юго-запада.

Примечания

3767

162

02+66

01+04

Длины линий, мПикеты

Уг - 2

Уг - 1

УглыНомера углов

право 32

Ведомость углов поворотов

лево 49

1962

40+33Уг - 3 лево 11

341

59+95Уг - 4 право 4

63+36Уг - 5 право 90

Уг - 6 лево 89 70+71

735

80

700

102+47

95+47

Уг - 8

Уг - 7

право 11

право 9

3125

103+27Уг - 9 лево 10

1637

134+52Уг - 10 лево 8

150+89Уг - 11 лево 0

Уг - 12 лево 20 167+98

1709

95

2800

212+53

184+53

Уг - 14

Уг - 13

лево 59

право 18

1849

213+48Уг - 15 право 46

73

231+97Уг - 16 право 59

232+70Уг - 17 лево 59

Уг - 18 лево 31 258+79

2609

422

747

323+05

315+58

Уг - 20

Уг - 19

лево 17

право 8

611

327+27Уг - 21 право 2

1006

333+38Уг - 22 лево 3

343+44Уг - 23 право 1

Уг - 24 лево 77 358+43

1499

344

1176

373+32

361+56

Уг - 26

Уг - 25

право 0

право 89

167

376+76Уг - 27 лево 31

495

378+43Уг - 28 право 36

383+38Уг - 29 право 52

Уг - 30 право 28 387+28

390

1298

360

392+21

388+61

Уг - 32

Уг - 31

лево 17

лево 60

320

405+19Уг - 33 лево 4

761

408+39Уг - 34 лево 18

416+00Уг - 35 право 87

Уг - 36 право 28 416+40

40

300

887

427+92

419+05

Уг - 38

Уг - 37

право 43

лево 30

720

430+92Уг - 39 лево 42

420

Уг - 40

442+32Уг - 41 лево 31

Уг - 42 право 86 449+71

739

488

649

464+16

457+67

Уг - 44

Уг - 43

лево 59

лево 23

803

469+04Уг - 45 лево 19

304

477+07Уг - 46 право 41

480+11Уг - 47 лево 33

Уг - 48 лево 55 482+05

194

341

485+03Уг - 49 право 28

660

488+44Уг - 50 право 33

163

495+04Уг - 51 лево 51

496+67Уг - 52 лево 54

Уг - 53 право 55 503+64

697

438+12лево 51

Уг - 54 лево 3 512+28

516+22Уг - 55 право 59

516+88Уг - 56 право 83

519+18Уг - 57 право 14

520+22Уг - 58 лево 88

2476

1655

5679

313

133
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796

298

864
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66

230

104
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Линия стыковки листа 4 с листом 3

Линия стыковки листа 3 с листом 4

1945.20-4 ЭС

Корректировка. Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 9 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

План трассы  М: 1:5000

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

 Условные обозначения:

- Проектируемая промежуточная опора

- Проектируемая анкерная опора

- Проектируемая ВЛ 110кВ

УБ110-11  №1 Уг.1

ПК 00+00
- Тип опоры,номер опоры, номер угла/ пикет центра установки опор

Подземные части бетонных и железобетонных конструкций покрыть гидроизоляцией путем нанесения грунтовочного

слоя лаком ХП-734 толщиной 30-60мкм с последующим покрытием эмалью ХП-799 в два слоя. .

При строительстве ВЛ110кВ удлиненные траверсы опор №1-№295 установить с учетом направления ветра в сторону

юго-запада.

Примечания

3767

162

02+66

01+04

Длины линий, мПикеты

Уг - 2

Уг - 1

УглыНомера углов

право 32

Ведомость углов поворотов

лево 49

1962

40+33Уг - 3 лево 11

341

59+95Уг - 4 право 4

63+36Уг - 5 право 90

Уг - 6 лево 89 70+71

735

80

700

102+47

95+47

Уг - 8

Уг - 7

право 11

право 9

3125

103+27Уг - 9 лево 10

1637

134+52Уг - 10 лево 8

150+89Уг - 11 лево 0

Уг - 12 лево 20 167+98
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212+53

184+53

Уг - 14

Уг - 13

лево 59

право 18

1849

213+48Уг - 15 право 46

73

231+97Уг - 16 право 59

232+70Уг - 17 лево 59

Уг - 18 лево 31 258+79

2609

422

747

323+05

315+58

Уг - 20

Уг - 19

лево 17

право 8

611

327+27Уг - 21 право 2

1006

333+38Уг - 22 лево 3

343+44Уг - 23 право 1

Уг - 24 лево 77 358+43

1499

344

1176

373+32

361+56

Уг - 26

Уг - 25

право 0

право 89

167

376+76Уг - 27 лево 31

495

378+43Уг - 28 право 36

383+38Уг - 29 право 52

Уг - 30 право 28 387+28

390

1298

360

392+21

388+61

Уг - 32

Уг - 31

лево 17

лево 60

320

405+19Уг - 33 лево 4

761

408+39Уг - 34 лево 18

416+00Уг - 35 право 87

Уг - 36 право 28 416+40

40
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Уг - 38

Уг - 37
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720
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304

477+07Уг - 46 право 41
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Уг - 48 лево 55 482+05

194

341

485+03Уг - 49 право 28

660

488+44Уг - 50 право 33

163

495+04Уг - 51 лево 51

496+67Уг - 52 лево 54

Уг - 53 право 55 503+64

697

438+12лево 51

Уг - 54 лево 3 512+28

516+22Уг - 55 право 59

516+88Уг - 56 право 83

519+18Уг - 57 право 14

520+22Уг - 58 лево 88
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298

864

394

66

230

104



Линия стыковки листа 4 с листом 3

Линия стыковки листа с листом 

Линия стыковки листа 4 с листом 5

1945.20-4 ЭС

Корректировка. Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 10 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

План трассы  М: 1:5000

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

 Условные обозначения:

- Проектируемая промежуточная опора

- Проектируемая анкерная опора

- Проектируемая ВЛ 110кВ

УБ110-11  №1 Уг.1

ПК 00+00
- Тип опоры,номер опоры, номер угла/ пикет центра установки опор

Подземные части бетонных и железобетонных конструкций покрыть гидроизоляцией путем нанесения грунтовочного

слоя лаком ХП-734 толщиной 30-60мкм с последующим покрытием эмалью ХП-799 в два слоя. .

При строительстве ВЛ110кВ удлиненные траверсы опор №1-№295 установить с учетом направления ветра в сторону

юго-запада.

Примечания

3767

162

02+66

01+04

Длины линий, мПикеты

Уг - 2

Уг - 1

УглыНомера углов

право 32

Ведомость углов поворотов

лево 49

1962

40+33Уг - 3 лево 11

341

59+95Уг - 4 право 4

63+36Уг - 5 право 90

Уг - 6 лево 89 70+71

735

80

700

102+47

95+47

Уг - 8

Уг - 7

право 11

право 9

3125

103+27Уг - 9 лево 10

1637

134+52Уг - 10 лево 8

150+89Уг - 11 лево 0

Уг - 12 лево 20 167+98

1709

95

2800

212+53

184+53

Уг - 14

Уг - 13

лево 59

право 18

1849

213+48Уг - 15 право 46

73

231+97Уг - 16 право 59

232+70Уг - 17 лево 59

Уг - 18 лево 31 258+79

2609

422

747

323+05

315+58

Уг - 20

Уг - 19

лево 17

право 8

611

327+27Уг - 21 право 2

1006

333+38Уг - 22 лево 3

343+44Уг - 23 право 1

Уг - 24 лево 77 358+43

1499

344

1176

373+32

361+56

Уг - 26

Уг - 25

право 0

право 89

167

376+76Уг - 27 лево 31

495

378+43Уг - 28 право 36

383+38Уг - 29 право 52

Уг - 30 право 28 387+28

390

1298

360

392+21

388+61

Уг - 32

Уг - 31

лево 17

лево 60

320

405+19Уг - 33 лево 4

761

408+39Уг - 34 лево 18

416+00Уг - 35 право 87

Уг - 36 право 28 416+40

40

300

887

427+92

419+05

Уг - 38

Уг - 37

право 43

лево 30

720

430+92Уг - 39 лево 42

420

Уг - 40

442+32Уг - 41 лево 31

Уг - 42 право 86 449+71

739

488

649

464+16

457+67

Уг - 44

Уг - 43

лево 59

лево 23

803

469+04Уг - 45 лево 19

304

477+07Уг - 46 право 41

480+11Уг - 47 лево 33

Уг - 48 лево 55 482+05

194

341

485+03Уг - 49 право 28

660

488+44Уг - 50 право 33

163

495+04Уг - 51 лево 51

496+67Уг - 52 лево 54

Уг - 53 право 55 503+64

697

438+12лево 51

Уг - 54 лево 3 512+28

516+22Уг - 55 право 59

516+88Уг - 56 право 83

519+18Уг - 57 право 14

520+22Уг - 58 лево 88

2476

1655

5679

313

133

265

796

298

864

394

66

230

104



Линия стыковки листа 5 с листом 4

Линия стыковки листа 4 с листом 5

Линия стыковки листа 5 с листом 6

1945.20-4 ЭС

Корректировка. Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 11 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

План трассы  М: 1:5000

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

 Условные обозначения:

- Проектируемая промежуточная опора

- Проектируемая анкерная опора

- Проектируемая ВЛ 110кВ

УБ110-11  №1 Уг.1

ПК 00+00
- Тип опоры,номер опоры, номер угла/ пикет центра установки опор

Подземные части бетонных и железобетонных конструкций покрыть гидроизоляцией путем нанесения грунтовочного

слоя лаком ХП-734 толщиной 30-60мкм с последующим покрытием эмалью ХП-799 в два слоя. .

При строительстве ВЛ110кВ удлиненные траверсы опор №1-№295 установить с учетом направления ветра в сторону

юго-запада.

Примечания

3767

162

02+66

01+04

Длины линий, мПикеты

Уг - 2

Уг - 1

УглыНомера углов

право 32

Ведомость углов поворотов

лево 49

1962

40+33Уг - 3 лево 11

341

59+95Уг - 4 право 4

63+36Уг - 5 право 90

Уг - 6 лево 89 70+71

735

80

700

102+47

95+47

Уг - 8

Уг - 7

право 11

право 9

3125

103+27Уг - 9 лево 10

1637

134+52Уг - 10 лево 8

150+89Уг - 11 лево 0

Уг - 12 лево 20 167+98

1709

95

2800

212+53

184+53

Уг - 14

Уг - 13

лево 59

право 18

1849

213+48Уг - 15 право 46

73

231+97Уг - 16 право 59

232+70Уг - 17 лево 59

Уг - 18 лево 31 258+79

2609

422

747

323+05

315+58

Уг - 20

Уг - 19

лево 17

право 8

611

327+27Уг - 21 право 2

1006

333+38Уг - 22 лево 3

343+44Уг - 23 право 1

Уг - 24 лево 77 358+43

1499

344

1176

373+32

361+56

Уг - 26

Уг - 25

право 0

право 89

167

376+76Уг - 27 лево 31

495

378+43Уг - 28 право 36

383+38Уг - 29 право 52

Уг - 30 право 28 387+28

390

1298

360

392+21

388+61

Уг - 32

Уг - 31

лево 17

лево 60

320

405+19Уг - 33 лево 4

761

408+39Уг - 34 лево 18

416+00Уг - 35 право 87

Уг - 36 право 28 416+40

40

300

887

427+92

419+05

Уг - 38

Уг - 37

право 43

лево 30

720

430+92Уг - 39 лево 42

420

Уг - 40

442+32Уг - 41 лево 31

Уг - 42 право 86 449+71

739

488

649

464+16

457+67

Уг - 44

Уг - 43

лево 59

лево 23

803

469+04Уг - 45 лево 19

304

477+07Уг - 46 право 41

480+11Уг - 47 лево 33

Уг - 48 лево 55 482+05

194

341

485+03Уг - 49 право 28

660

488+44Уг - 50 право 33

163

495+04Уг - 51 лево 51

496+67Уг - 52 лево 54

Уг - 53 право 55 503+64

697

438+12лево 51

Уг - 54 лево 3 512+28

516+22Уг - 55 право 59

516+88Уг - 56 право 83

519+18Уг - 57 право 14

520+22Уг - 58 лево 88

2476

1655

5679

313

133

265

796

298

864

394

66

230

104



как пройти?

Линия стыковки листа 6 с листом 5

Линия стыковки листа 5 с листом 6

Линия стыковки листа 7 с листом 6

Линия стыковки листа 6 с листом 7

1945.20-4 ЭС

Корректировка. Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 12 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

План трассы  М: 1:5000

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

 Условные обозначения:

- Проектируемая промежуточная опора

- Проектируемая анкерная опора

- Проектируемая ВЛ 110кВ

УБ110-11  №1 Уг.1

ПК 00+00
- Тип опоры,номер опоры, номер угла/ пикет центра установки опор

Подземные части бетонных и железобетонных конструкций покрыть гидроизоляцией путем нанесения грунтовочного

слоя лаком ХП-734 толщиной 30-60мкм с последующим покрытием эмалью ХП-799 в два слоя. .

При строительстве ВЛ110кВ удлиненные траверсы опор №1-№295 установить с учетом направления ветра в сторону

юго-запада.

Примечания

3767

162

02+66

01+04

Длины линий, мПикеты

Уг - 2

Уг - 1

УглыНомера углов

право 32

Ведомость углов поворотов

лево 49

1962

40+33Уг - 3 лево 11

341

59+95Уг - 4 право 4

63+36Уг - 5 право 90

Уг - 6 лево 89 70+71

735

80

700

102+47

95+47

Уг - 8

Уг - 7

право 11

право 9

3125

103+27Уг - 9 лево 10

1637

134+52Уг - 10 лево 8

150+89Уг - 11 лево 0

Уг - 12 лево 20 167+98

1709

95

2800

212+53

184+53

Уг - 14

Уг - 13

лево 59

право 18

1849

213+48Уг - 15 право 46

73

231+97Уг - 16 право 59

232+70Уг - 17 лево 59

Уг - 18 лево 31 258+79

2609

422

747

323+05

315+58

Уг - 20

Уг - 19

лево 17

право 8

611

327+27Уг - 21 право 2

1006

333+38Уг - 22 лево 3

343+44Уг - 23 право 1

Уг - 24 лево 77 358+43

1499

344

1176

373+32

361+56

Уг - 26

Уг - 25

право 0

право 89

167

376+76Уг - 27 лево 31

495

378+43Уг - 28 право 36

383+38Уг - 29 право 52

Уг - 30 право 28 387+28

390

1298

360

392+21

388+61

Уг - 32

Уг - 31

лево 17

лево 60

320

405+19Уг - 33 лево 4

761

408+39Уг - 34 лево 18

416+00Уг - 35 право 87

Уг - 36 право 28 416+40

40

300

887

427+92

419+05

Уг - 38

Уг - 37

право 43

лево 30

720

430+92Уг - 39 лево 42

420

Уг - 40

442+32Уг - 41 лево 31

Уг - 42 право 86 449+71

739

488

649

464+16

457+67

Уг - 44

Уг - 43

лево 59

лево 23

803

469+04Уг - 45 лево 19

304

477+07Уг - 46 право 41

480+11Уг - 47 лево 33

Уг - 48 лево 55 482+05

194

341

485+03Уг - 49 право 28

660

488+44Уг - 50 право 33

163

495+04Уг - 51 лево 51

496+67Уг - 52 лево 54

Уг - 53 право 55 503+64

697

438+12лево 51

Уг - 54 лево 3 512+28

516+22Уг - 55 право 59

516+88Уг - 56 право 83

519+18Уг - 57 право 14

520+22Уг - 58 лево 88

2476

1655

5679

313

133

265

796

298

864

394

66

230

104



Линия стыковки листа 7 с листом 6

Линия стыковки листа 6 с листом 7

Линия стыковки листа 8 с листом 7

Линия стыковки листа 7 с листом 8

1945.20-4 ЭС

Корректировка. Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 13 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

План трассы  М: 1:5000

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

 Условные обозначения:

- Проектируемая промежуточная опора

- Проектируемая анкерная опора

- Проектируемая ВЛ 110кВ

УБ110-11  №1 Уг.1

ПК 00+00
- Тип опоры,номер опоры, номер угла/ пикет центра установки опор

Подземные части бетонных и железобетонных конструкций покрыть гидроизоляцией путем нанесения грунтовочного

слоя лаком ХП-734 толщиной 30-60мкм с последующим покрытием эмалью ХП-799 в два слоя. .

При строительстве ВЛ110кВ удлиненные траверсы опор №1-№295 установить с учетом направления ветра в сторону

юго-запада.

Примечания

3767

162

02+66

01+04

Длины линий, мПикеты

Уг - 2

Уг - 1

УглыНомера углов

право 32

Ведомость углов поворотов

лево 49

1962

40+33Уг - 3 лево 11

341

59+95Уг - 4 право 4

63+36Уг - 5 право 90

Уг - 6 лево 89 70+71

735

80

700

102+47

95+47

Уг - 8

Уг - 7

право 11

право 9

3125

103+27Уг - 9 лево 10

1637

134+52Уг - 10 лево 8

150+89Уг - 11 лево 0

Уг - 12 лево 20 167+98

1709

95

2800

212+53

184+53

Уг - 14

Уг - 13

лево 59

право 18

1849

213+48Уг - 15 право 46

73

231+97Уг - 16 право 59

232+70Уг - 17 лево 59

Уг - 18 лево 31 258+79

2609

422

747

323+05

315+58

Уг - 20

Уг - 19

лево 17

право 8

611

327+27Уг - 21 право 2

1006

333+38Уг - 22 лево 3

343+44Уг - 23 право 1

Уг - 24 лево 77 358+43

1499

344

1176

373+32

361+56

Уг - 26

Уг - 25

право 0

право 89

167

376+76Уг - 27 лево 31

495

378+43Уг - 28 право 36

383+38Уг - 29 право 52

Уг - 30 право 28 387+28

390

1298

360

392+21

388+61

Уг - 32

Уг - 31

лево 17

лево 60

320

405+19Уг - 33 лево 4

761

408+39Уг - 34 лево 18

416+00Уг - 35 право 87

Уг - 36 право 28 416+40

40

300

887

427+92

419+05

Уг - 38

Уг - 37

право 43

лево 30

720

430+92Уг - 39 лево 42

420

Уг - 40

442+32Уг - 41 лево 31

Уг - 42 право 86 449+71

739

488

649

464+16

457+67

Уг - 44

Уг - 43

лево 59

лево 23

803

469+04Уг - 45 лево 19

304

477+07Уг - 46 право 41

480+11Уг - 47 лево 33

Уг - 48 лево 55 482+05

194

341

485+03Уг - 49 право 28

660

488+44Уг - 50 право 33

163

495+04Уг - 51 лево 51

496+67Уг - 52 лево 54

Уг - 53 право 55 503+64

697

438+12лево 51

Уг - 54 лево 3 512+28

516+22Уг - 55 право 59

516+88Уг - 56 право 83

519+18Уг - 57 право 14

520+22Уг - 58 лево 88

2476

1655

5679

313

133

265

796

298

864

394

66

230

104



Линия стыковки листа 8 с листом 7

Линия стыковки листа 7 с листом 8
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1945.20-4 ЭС

Корректировка. Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 14 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

План трассы  М: 1:5000

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

 Условные обозначения:

- Проектируемая промежуточная опора

- Проектируемая анкерная опора

- Проектируемая ВЛ 110кВ

УБ110-11  №1 Уг.1

ПК 00+00
- Тип опоры,номер опоры, номер угла/ пикет центра установки опор

Подземные части бетонных и железобетонных конструкций покрыть гидроизоляцией путем нанесения грунтовочного

слоя лаком ХП-734 толщиной 30-60мкм с последующим покрытием эмалью ХП-799 в два слоя. .

При строительстве ВЛ110кВ удлиненные траверсы опор №1-№295 установить с учетом направления ветра в сторону

юго-запада.

Примечания

3767

162

02+66

01+04

Длины линий, мПикеты

Уг - 2

Уг - 1

УглыНомера углов

право 32

Ведомость углов поворотов

лево 49

1962

40+33Уг - 3 лево 11

341

59+95Уг - 4 право 4

63+36Уг - 5 право 90

Уг - 6 лево 89 70+71

735

80

700

102+47

95+47

Уг - 8

Уг - 7

право 11

право 9

3125

103+27Уг - 9 лево 10

1637

134+52Уг - 10 лево 8

150+89Уг - 11 лево 0

Уг - 12 лево 20 167+98

1709

95

2800

212+53

184+53

Уг - 14

Уг - 13

лево 59

право 18

1849

213+48Уг - 15 право 46

73

231+97Уг - 16 право 59

232+70Уг - 17 лево 59

Уг - 18 лево 31 258+79

2609

422

747

323+05

315+58

Уг - 20

Уг - 19

лево 17

право 8

611

327+27Уг - 21 право 2

1006

333+38Уг - 22 лево 3

343+44Уг - 23 право 1

Уг - 24 лево 77 358+43

1499

344

1176

373+32

361+56

Уг - 26

Уг - 25

право 0

право 89

167

376+76Уг - 27 лево 31

495

378+43Уг - 28 право 36

383+38Уг - 29 право 52

Уг - 30 право 28 387+28

390

1298

360

392+21

388+61

Уг - 32

Уг - 31

лево 17

лево 60

320

405+19Уг - 33 лево 4

761

408+39Уг - 34 лево 18

416+00Уг - 35 право 87

Уг - 36 право 28 416+40

40

300

887

427+92

419+05

Уг - 38

Уг - 37

право 43

лево 30

720

430+92Уг - 39 лево 42

420

Уг - 40

442+32Уг - 41 лево 31

Уг - 42 право 86 449+71

739

488

649

464+16

457+67

Уг - 44

Уг - 43

лево 59

лево 23

803

469+04Уг - 45 лево 19

304

477+07Уг - 46 право 41

480+11Уг - 47 лево 33

Уг - 48 лево 55 482+05

194

341

485+03Уг - 49 право 28

660

488+44Уг - 50 право 33

163

495+04Уг - 51 лево 51

496+67Уг - 52 лево 54

Уг - 53 право 55 503+64

697

438+12лево 51

Уг - 54 лево 3 512+28

516+22Уг - 55 право 59

516+88Уг - 56 право 83

519+18Уг - 57 право 14

520+22Уг - 58 лево 88

2476

1655

5679

313

133

265

796

298

864
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Линия стыковки листа 9 с листом 10

1945.20-4 ЭС

Корректировка. Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 15 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

План трассы  М: 1:5000

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

 Условные обозначения:

- Проектируемая промежуточная опора

- Проектируемая анкерная опора

- Проектируемая ВЛ 110кВ

УБ110-11  №1 Уг.1

ПК 00+00
- Тип опоры,номер опоры, номер угла/ пикет центра установки опор

Подземные части бетонных и железобетонных конструкций покрыть гидроизоляцией путем нанесения грунтовочного

слоя лаком ХП-734 толщиной 30-60мкм с последующим покрытием эмалью ХП-799 в два слоя. .

При строительстве ВЛ110кВ удлиненные траверсы опор №1-№295 установить с учетом направления ветра в сторону

юго-запада.

Примечания

3767

162

02+66

01+04

Длины линий, мПикеты

Уг - 2

Уг - 1

УглыНомера углов

право 32

Ведомость углов поворотов

лево 49

1962

40+33Уг - 3 лево 11

341

59+95Уг - 4 право 4

63+36Уг - 5 право 90

Уг - 6 лево 89 70+71

735

80

700

102+47

95+47

Уг - 8

Уг - 7

право 11

право 9

3125

103+27Уг - 9 лево 10

1637

134+52Уг - 10 лево 8

150+89Уг - 11 лево 0

Уг - 12 лево 20 167+98

1709

95

2800

212+53

184+53

Уг - 14

Уг - 13

лево 59

право 18

1849

213+48Уг - 15 право 46

73

231+97Уг - 16 право 59

232+70Уг - 17 лево 59

Уг - 18 лево 31 258+79

2609

422

747

323+05

315+58

Уг - 20

Уг - 19

лево 17

право 8

611

327+27Уг - 21 право 2

1006

333+38Уг - 22 лево 3

343+44Уг - 23 право 1

Уг - 24 лево 77 358+43

1499

344

1176

373+32

361+56

Уг - 26

Уг - 25

право 0

право 89

167

376+76Уг - 27 лево 31

495

378+43Уг - 28 право 36

383+38Уг - 29 право 52

Уг - 30 право 28 387+28

390

1298

360

392+21

388+61

Уг - 32

Уг - 31

лево 17

лево 60

320

405+19Уг - 33 лево 4

761

408+39Уг - 34 лево 18

416+00Уг - 35 право 87

Уг - 36 право 28 416+40

40

300

887

427+92

419+05

Уг - 38

Уг - 37

право 43

лево 30

720

430+92Уг - 39 лево 42

420

Уг - 40

442+32Уг - 41 лево 31

Уг - 42 право 86 449+71

739

488

649

464+16

457+67

Уг - 44

Уг - 43

лево 59

лево 23

803

469+04Уг - 45 лево 19

304

477+07Уг - 46 право 41

480+11Уг - 47 лево 33

Уг - 48 лево 55 482+05

194

341

485+03Уг - 49 право 28

660

488+44Уг - 50 право 33

163

495+04Уг - 51 лево 51

496+67Уг - 52 лево 54

Уг - 53 право 55 503+64

697

438+12лево 51

Уг - 54 лево 3 512+28

516+22Уг - 55 право 59

516+88Уг - 56 право 83

519+18Уг - 57 право 14

520+22Уг - 58 лево 88

2476

1655

5679

313

133

265

796

298

864

394

66

230

104



ПС 110/35/10кВ "Литейная"

У110-1+9 №289

ПК 510+68

1У110-5 №291

ПК 514+42

1У110-5 №292 Уг-55

ПК 514+42

У110-1 №293 Уг-56

ПК 516+88

У110-1+9 №294 Уг-57

ПК 519+18

У110-1+9 №295 Уг-58

ПК 520+22

Линия стыковки листа 10 с листом 9

Линия стыковки листа 9 с листом 10

1945.20-4 ЭС

Корректировка. Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 16 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

План трассы  М: 1:5000

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

 Условные обозначения:

- Проектируемая промежуточная опора

- Проектируемая анкерная опора

- Проектируемая ВЛ 110кВ

УБ110-11  №1 Уг.1

ПК 00+00
- Тип опоры,номер опоры, номер угла/ пикет центра установки опор

Подземные части бетонных и железобетонных конструкций покрыть гидроизоляцией путем нанесения грунтовочного

слоя лаком ХП-734 толщиной 30-60мкм с последующим покрытием эмалью ХП-799 в два слоя. .

При строительстве ВЛ110кВ удлиненные траверсы опор №1-№295 установить с учетом направления ветра в сторону

юго-запада.

Примечания

3767

162

02+66

01+04

Длины линий, мПикеты

Уг - 2

Уг - 1

УглыНомера углов

право 32

Ведомость углов поворотов

лево 49

1962

40+33Уг - 3 лево 11

341

59+95Уг - 4 право 4

63+36Уг - 5 право 90

Уг - 6 лево 89 70+71

735

80

700

102+47

95+47

Уг - 8

Уг - 7

право 11

право 9

3125

103+27Уг - 9 лево 10

1637

134+52Уг - 10 лево 8

150+89Уг - 11 лево 0

Уг - 12 лево 20 167+98

1709

95

2800

212+53

184+53

Уг - 14

Уг - 13

лево 59

право 18

1849

213+48Уг - 15 право 46

73

231+97Уг - 16 право 59

232+70Уг - 17 лево 59

Уг - 18 лево 31 258+79

2609

422

747

323+05

315+58

Уг - 20

Уг - 19

лево 17

право 8

611

327+27Уг - 21 право 2

1006

333+38Уг - 22 лево 3

343+44Уг - 23 право 1

Уг - 24 лево 77 358+43

1499

344

1176

373+32

361+56

Уг - 26

Уг - 25

право 0

право 89

167

376+76Уг - 27 лево 31

495

378+43Уг - 28 право 36

383+38Уг - 29 право 52

Уг - 30 право 28 387+28

390

1298

360

392+21

388+61

Уг - 32

Уг - 31

лево 17

лево 60

320

405+19Уг - 33 лево 4

761

408+39Уг - 34 лево 18

416+00Уг - 35 право 87

Уг - 36 право 28 416+40

40

300

887

427+92

419+05

Уг - 38

Уг - 37

право 43

лево 30

720

430+92Уг - 39 лево 42

420

Уг - 40

442+32Уг - 41 лево 31

Уг - 42 право 86 449+71

739

488

649

464+16

457+67

Уг - 44

Уг - 43

лево 59

лево 23

803

469+04Уг - 45 лево 19

304

477+07Уг - 46 право 41

480+11Уг - 47 лево 33

Уг - 48 лево 55 482+05

194

341

485+03Уг - 49 право 28

660

488+44Уг - 50 право 33

163

495+04Уг - 51 лево 51

496+67Уг - 52 лево 54

Уг - 53 право 55 503+64

697

438+12лево 51

Уг - 54 лево 3 512+28

516+22Уг - 55 право 59

516+88Уг - 56 право 83

519+18Уг - 57 право 14

520+22Уг - 58 лево 88

2476

1655

5679

313

133

265

796

298

864

394

66

230
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№5
ПБ-110-15

196м 196м

№6
ПБ-110-15

196м
196м 196м 196м 204м 204м 205м 204м 205м 204м

№17
ПБ-110-15

№18
ПБ-110-15

202м 205м

№19
ПБ-110-15

205м

№20
ПБ-110-15

205м

№21
ПБ-110-15

185м

№22
УБ-110-11

176м

№23
ПБ-110-15

198м

№24
ПБ-110-15

198м

№25
ПБ-110-15

200м

№26
ПБ-110-15

198м

№27
ПБ-110-15

198м

№28
ПБ-110-15

198м

№29
ПБ-110-15

199м

№30
ПБ-110-15

200м

199м 175м
166м 175м 193м 195м 175м

166м 180м 184м

171м

№57
УБ-110-11

185м 185м 185м 185м 185м 185м 185м 185м
127м

170м
180м 180м 180м 180м 180м 180м 175м 176м 108м 175м 185м

185м 185м 185м 185м 185м 185м 185м
156м

198м

№103

172м 195м
195м

195м
195м

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

ПБ-110-15

160м

160м 190м 190м 190м

191м

ПБ-110-15

132м 133м

ПБ-110-15 ПБ-110-15

178м 178м

ПБ-110-15

178м
178м 175м

150м 150м 180м
180м 180м 180м 140м 140м 185м 185м140м 185м 184м 199м 199м 199м 199м 164м 161м 163м 160м 163м 163м 162м

161м

№226
№227

№228

№229

№230

№240 №243 №246 №247
№248 №253 №255

№256 №257 №258 №259
№263

161м 161м 161м

№268

159м 152м

№270

152м

№271

194м

№273

149м 149м 170м 171м 165м 165м 165м 165м 163м

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

175м 149м
95м

№144
УБ-110-11

73м

195м

190м 190м 190м 190м 190м 190м 190м 190м

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

140м 140м

176м176м
139м 139м 214м139м

Переход №5

Переход №6
Переход №7

Переход №8

№291
1У110-5

160м

230м

104м

Тип

фундаментов
 Типовой проект

Номер листа по

типовому проекту
Количество, шт. Примечание

Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

Ригель Р1-А 3.407-115 КЖ-13 80

Деталь Д-12 3.407-115 КЖ-36 80 креп-е ригеля

Деталь Д-13 3.407-115 КЖ-36 160 креп-е ригеля

КР-5 3.407-115 КЖ-35 147 креп-е ригеля

Ригель АР-5 3.407-115 КЖ-14 147

Плита ПА2-1 3.407-115 КЖ-3 164

Подпятник П2 3.407-115 КЖ-22 275

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 23 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость опор и фундаментных

конструкций

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС120/19+С50 У110-1 У 110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У 110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ
5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ

6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15
11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС120/19+С50 У 110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У 110-5 1У 110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк

Вк
Lк

Оттяжка

Тип опоры hk, м Вс
Размеры котлована,м

Вк
(нижняя ч-ть)

Lк
(верхняя ч-ть)

ПУСБ 110-11
(СК22.1-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

УБ 110-11
(СК22.3-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

ПСБ 110-1
(СК26.1-1.1) 3 0.65 0.8 2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Выемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

74,173,180,184,225; 190,
129,130,144,216,218,227,232
,234,239,241,248,256,260,2
63,268,270,271,273,275,279

,280, 285

4664 4553 - 5,6 1162

А-IV
32,52,84;

22,56,57,94,177,209,210,
213,245

1939 1892 2,4 524,16

А-IV 104 42,2 40,4 0,2 19,92

Итого 6645,2 6485,4 8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5
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Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15 ВЛ 110(1цепь), ВЛ
110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1 - 1

5
0

0

150 150

2
6

5
2

8
5

0
1

0
0

План расположения фундаментов и закрепления в грунтах.

1

1

60°

45°

45° 45°

45°

30°

О
сь
 В
Л

Ось траверсы

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в

аг
ре
сс
ив
ны
х 
гр
ун
та
х Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,

пригрузочная плита.
Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка
 в

об
во
дн
ен
ых
 и

ск
ал
ьн
ых
 г
ру
нт
ах

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

На
сы
пь

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

У 110-1+9 227,228 1 , 2  3 , 4 Ф3-Ам
Ф5-Ам

2
2 Р1-А 4 Д12 8 Д13 4 7500  2100

2700
 2100
2700

4673
4973 63.0 3.75 489.40 474.4 30.0 244.7

Закрепления с насыпными банкетками

150 150

2
6

5
1

0
0

1:
1,
5

3500
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                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель

Ось                  траверс

АР5

40
00

2500

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в 
аг
ре
сс
ив
ны
х

гр
ун
та
х,
м²

Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,
пригрузочная
плита.

Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

1У110-5 291,292 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 3780 2100 2100 2343 50 2.30 354.0 345.0 24

У110-1+5
2,3,103,118,
119,198,215 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 6300 2100 2100 4124 50 3.10 408.0 399.0 28

У110-1+9 289,290 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 7500 2100 2100 4673 50 3.50 450.0 435.0 28

У110-1
1,34,38,200,
231,252,293 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 4800 2100 2100 3065 50 2.90 388.0 379.0 26

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8
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Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

3
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

4
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 51 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

175м 149м
95м

№144
УБ-110-11

73м

195м

190м 190м 190м 190м 190м 190м 190м 190м

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

140м 140м

176м176м
139м 139м 214м139м

Переход №5

Переход №6
Переход №7

Переход №8

№291
1У110-5

160м

230м

104м

Тип

фундаментов
 Типовой проект

Номер листа по

типовому проекту
Количество, шт. Примечание

Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

Ригель Р1-А 3.407-115 КЖ-13 80

Деталь Д-12 3.407-115 КЖ-36 80 креп-е ригеля

Деталь Д-13 3.407-115 КЖ-36 160 креп-е ригеля

КР-5 3.407-115 КЖ-35 147 креп-е ригеля

Ригель АР-5 3.407-115 КЖ-14 147

Плита ПА2-1 3.407-115 КЖ-3 164

Подпятник П2 3.407-115 КЖ-22 275

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 23 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость опор и фундаментных

конструкций

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

6565 550 85 70
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС120/19+С50 У110-1 У 110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У 110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ
5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ

6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15
11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС120/19+С50 У 110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У 110-5 1У 110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк

Вк
Lк

Оттяжка

Тип опоры hk, м Вс
Размеры котлована,м

Вк
(нижняя ч-ть)

Lк
(верхняя ч-ть)

ПУСБ 110-11
(СК22.1-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

УБ 110-11
(СК22.3-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

ПСБ 110-1
(СК26.1-1.1) 3 0.65 0.8 2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Выемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

74,173,180,184,225; 190,
129,130,144,216,218,227,232
,234,239,241,248,256,260,2
63,268,270,271,273,275,279

,280, 285

4664 4553 - 5,6 1162

А-IV
32,52,84;

22,56,57,94,177,209,210,
213,245

1939 1892 2,4 524,16

А-IV 104 42,2 40,4 0,2 19,92

Итого 6645,2 6485,4 8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 25 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV

закрепление стоек в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 34 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15 ВЛ 110(1цепь), ВЛ
110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1 - 1

5
0

0

150 150

2
6

5
2

8
5

0
1

0
0

План расположения фундаментов и закрепления в грунтах.

1

1

60°

45°

45° 45°

45°

30°

О
сь
 В
Л

Ось траверсы

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в

аг
ре
сс
ив
ны
х 
гр
ун
та
х Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,

пригрузочная плита.
Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка
 в

об
во
дн
ен
ых
 и

ск
ал
ьн
ых
 г
ру
нт
ах

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

На
сы
пь

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

У 110-1+9 227,228 1 , 2  3 , 4 Ф3-Ам
Ф5-Ам

2
2 Р1-А 4 Д12 8 Д13 4 7500  2100

2700
 2100
2700

4673
4973 63.0 3.75 489.40 474.4 30.0 244.7

Закрепления с насыпными банкетками

150 150

2
6

5
1

0
0

1:
1,
5

3500

1945.20-4 ЭС
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Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 24 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
План расположения фундаментов и

закрепления в грунтах.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель

Ось                  траверс

АР5

40
00

2500

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в 
аг
ре
сс
ив
ны
х

гр
ун
та
х,
м²

Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,
пригрузочная
плита.

Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

1У110-5 291,292 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 3780 2100 2100 2343 50 2.30 354.0 345.0 24

У110-1+5
2,3,103,118,
119,198,215 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 6300 2100 2100 4124 50 3.10 408.0 399.0 28

У110-1+9 289,290 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 7500 2100 2100 4673 50 3.50 450.0 435.0 28

У110-1
1,34,38,200,
231,252,293 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 4800 2100 2100 3065 50 2.90 388.0 379.0 26

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

2
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
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изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"
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8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

4
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 51 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



ПБ-110-15

160м

160м 190м 190м 190м

191м

ПБ-110-15

132м 133м

ПБ-110-15 ПБ-110-15

178м 178м

ПБ-110-15

178м
178м 175м

150м 150м 180м
180м 180м 180м 140м 140м 185м 185м140м 185м 184м 199м 199м 199м 199м 164м 161м 163м 160м 163м 163м 162м

161м

№226
№227

№228

№229

№230

№240 №243 №246 №247
№248 №253 №255

№256 №257 №258 №259
№263

161м 161м 161м

№268

159м 152м

№270

152м

№271

194м

№273

149м 149м 170м 171м 165м 165м 165м 165м 163м

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

175м 149м
95м

№144
УБ-110-11

73м

195м

190м 190м 190м 190м 190м 190м 190м 190м

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

140м 140м

176м176м
139м 139м 214м139м

Переход №8

№291
1У110-5

160м

230м

104м

Тип

фундаментов
 Типовой проект

Номер листа по

типовому проекту
Количество, шт. Примечание

Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

Ригель Р1-А 3.407-115 КЖ-13 80

Деталь Д-12 3.407-115 КЖ-36 80 креп-е ригеля

Деталь Д-13 3.407-115 КЖ-36 160 креп-е ригеля

КР-5 3.407-115 КЖ-35 147 креп-е ригеля

Ригель АР-5 3.407-115 КЖ-14 147

Плита ПА2-1 3.407-115 КЖ-3 164

Подпятник П2 3.407-115 КЖ-22 275

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 23 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость опор и фундаментных

конструкций

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

6565 550 85 70

22

2
3

1
3

2

4

6

8

9

x

x

2
5
5

7

65

5

3

2

№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС120/19+С50 У110-1 У 110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У 110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ
5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ

6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15
11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС120/19+С50 У 110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У 110-5 1У 110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк

Вк
Lк

Оттяжка

Тип опоры hk, м Вс
Размеры котлована,м

Вк
(нижняя ч-ть)

Lк
(верхняя ч-ть)

ПУСБ 110-11
(СК22.1-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

УБ 110-11
(СК22.3-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

ПСБ 110-1
(СК26.1-1.1) 3 0.65 0.8 2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Выемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

74,173,180,184,225; 190,
129,130,144,216,218,227,232
,234,239,241,248,256,260,2
63,268,270,271,273,275,279

,280, 285

4664 4553 - 5,6 1162

А-IV
32,52,84;

22,56,57,94,177,209,210,
213,245

1939 1892 2,4 524,16

А-IV 104 42,2 40,4 0,2 19,92

Итого 6645,2 6485,4 8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 25 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV

закрепление стоек в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 34 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15 ВЛ 110(1цепь), ВЛ
110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1 - 1

5
0

0

150 150

2
6

5
2

8
5

0
1

0
0

План расположения фундаментов и закрепления в грунтах.

1

1

60°

45°

45° 45°

45°

30°

О
сь
 В
Л

Ось траверсы

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в

аг
ре
сс
ив
ны
х 
гр
ун
та
х Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,

пригрузочная плита.
Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка
 в

об
во
дн
ен
ых
 и

ск
ал
ьн
ых
 г
ру
нт
ах

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

На
сы
пь

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

У 110-1+9 227,228 1 , 2  3 , 4 Ф3-Ам
Ф5-Ам

2
2 Р1-А 4 Д12 8 Д13 4 7500  2100

2700
 2100
2700

4673
4973 63.0 3.75 489.40 474.4 30.0 244.7

Закрепления с насыпными банкетками

150 150

2
6

5
1

0
0

1:
1,
5

3500

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 24 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
План расположения фундаментов и
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ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель

Ось                  траверс

АР5

40
00

2500

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в 
аг
ре
сс
ив
ны
х

гр
ун
та
х,
м²

Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,
пригрузочная
плита.

Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
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1У110-5 291,292 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 3780 2100 2100 2343 50 2.30 354.0 345.0 24

У110-1+5
2,3,103,118,
119,198,215 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 6300 2100 2100 4124 50 3.10 408.0 399.0 28

У110-1+9 289,290 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 7500 2100 2100 4673 50 3.50 450.0 435.0 28

У110-1
1,34,38,200,
231,252,293 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 4800 2100 2100 3065 50 2.90 388.0 379.0 26

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа
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измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8
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 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480
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4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .
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8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

4
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)
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Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

140м 140м

176м176м
139м 139м 214м139м

№291
1У110-5

160м

230м

104м

Тип

фундаментов
 Типовой проект

Номер листа по

типовому проекту
Количество, шт. Примечание

Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

Ригель Р1-А 3.407-115 КЖ-13 80

Деталь Д-12 3.407-115 КЖ-36 80 креп-е ригеля

Деталь Д-13 3.407-115 КЖ-36 160 креп-е ригеля

КР-5 3.407-115 КЖ-35 147 креп-е ригеля

Ригель АР-5 3.407-115 КЖ-14 147

Плита ПА2-1 3.407-115 КЖ-3 164

Подпятник П2 3.407-115 КЖ-22 275

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 23 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость опор и фундаментных

конструкций

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС120/19+С50 У110-1 У 110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У 110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ
5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ

6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15
11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС120/19+С50 У 110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У 110-5 1У 110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк

Вк
Lк

Оттяжка

Тип опоры hk, м Вс
Размеры котлована,м

Вк
(нижняя ч-ть)

Lк
(верхняя ч-ть)

ПУСБ 110-11
(СК22.1-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

УБ 110-11
(СК22.3-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

ПСБ 110-1
(СК26.1-1.1) 3 0.65 0.8 2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Выемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

74,173,180,184,225; 190,
129,130,144,216,218,227,232
,234,239,241,248,256,260,2
63,268,270,271,273,275,279

,280, 285

4664 4553 - 5,6 1162

А-IV
32,52,84;

22,56,57,94,177,209,210,
213,245

1939 1892 2,4 524,16

А-IV 104 42,2 40,4 0,2 19,92

Итого 6645,2 6485,4 8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5

1945.20-4 ЭС
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Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15 ВЛ 110(1цепь), ВЛ
110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1 - 1

5
0

0

150 150

2
6
5

2
8

5
0

1
0
0

План расположения фундаментов и закрепления в грунтах.

1

1

60°

45°

45° 45°

45°

30°

О
сь
 В
Л

Ось траверсы

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в

аг
ре
сс
ив
ны
х 
гр
ун
та
х Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,

пригрузочная плита.
Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка
 в

об
во
дн
ен
ых
 и

ск
ал
ьн
ых
 г
ру
нт
ах

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

На
сы
пь

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

У 110-1+9 227,228 1 , 2  3 , 4 Ф3-Ам
Ф5-Ам

2
2 Р1-А 4 Д12 8 Д13 4 7500  2100

2700
 2100
2700

4673
4973 63.0 3.75 489.40 474.4 30.0 244.7

Закрепления с насыпными банкетками

150 150

2
6
5

1
0
0

1:
1,
5

3500
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                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель

Ось                  траверс

АР5

40
00

2500

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в 
аг
ре
сс
ив
ны
х

гр
ун
та
х,
м²

Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,
пригрузочная
плита.

Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

1У110-5 291,292 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 3780 2100 2100 2343 50 2.30 354.0 345.0 24

У110-1+5
2,3,103,118,
119,198,215 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 6300 2100 2100 4124 50 3.10 408.0 399.0 28

У110-1+9 289,290 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 7500 2100 2100 4673 50 3.50 450.0 435.0 28

У110-1
1,34,38,200,
231,252,293 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 4800 2100 2100 3065 50 2.90 388.0 379.0 26

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО
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Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

3
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

4
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 51 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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Примечания:

1. Район климатических условий с повторяемостью 1 раз в 10 лет принят:

по гололеду - III (В=15мм);

по ветру - III (29м/сек);

2. Расчетная температура наружного воздуха в зоне строительства: -43°С

3. Железобетонные изделия приняты из портландцемента по ГОСТ 10178-85;

4. Марка бетона по морозостойкости - F150, F200;

по водонепроницаемости - W6;

5. Проектом предусмотрена антикоррозийная защита подземной части

бетонных и железобетонных конструкций, в том числе центрифугированных

стоек на 4м, вибрированных стоек на 3,5м от комеля. Защитное покрытие

принять полимерным, на основе лака ХП-734.

Процесс нанесения гидроизоляции на изделия осуществляется в два слоя:

первый слой (грунтовочный) - чистый лак ХП-734; второй слой (основной) -

эмаль ХП-799. Защитное покрытие принять полимерным на основе лака

ХП-734.

6. Предусмотреть защиту от атмосферной коррозии нецинкуемых

металлических конструкций лако-красочным покрытием в два слоя - лаком

БТ-577 по ГОСТ 5631-79* с добавлением 20% алюминиевой пудры по ГОСТ

5494-71*.

7. Инструментальная съемка выполнена отделом инженерных изысканий ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС".

140м 140м

176м176м
139м 139м 214м139м

№291
1У110-5

160м

230м

104м

Тип

фундаментов
 Типовой проект

Номер листа по

типовому проекту
Количество, шт. Примечание

Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

Ригель Р1-А 3.407-115 КЖ-13 80

Деталь Д-12 3.407-115 КЖ-36 80 креп-е ригеля

Деталь Д-13 3.407-115 КЖ-36 160 креп-е ригеля

КР-5 3.407-115 КЖ-35 147 креп-е ригеля

Ригель АР-5 3.407-115 КЖ-14 147

Плита ПА2-1 3.407-115 КЖ-3 164

Подпятник П2 3.407-115 КЖ-22 275

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 23 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость опор и фундаментных

конструкций

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

6565 550 85 70
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1
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x

x
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5

7

65

5

3

2

№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС120/19+С50 У110-1 У 110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У 110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ
5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ

6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15
11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС120/19+С50 У 110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У 110-5 1У 110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк

Вк
Lк

Оттяжка

Тип опоры hk, м Вс
Размеры котлована,м

Вк
(нижняя ч-ть)

Lк
(верхняя ч-ть)

ПУСБ 110-11
(СК22.1-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

УБ 110-11
(СК22.3-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

ПСБ 110-1
(СК26.1-1.1) 3 0.65 0.8 2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Выемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

74,173,180,184,225; 190,
129,130,144,216,218,227,232
,234,239,241,248,256,260,2
63,268,270,271,273,275,279

,280, 285

4664 4553 - 5,6 1162

А-IV
32,52,84;

22,56,57,94,177,209,210,
213,245

1939 1892 2,4 524,16

А-IV 104 42,2 40,4 0,2 19,92

Итого 6645,2 6485,4 8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 25 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV

закрепление стоек в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 34 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15 ВЛ 110(1цепь), ВЛ
110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1 - 1

5
0
0

150 150

2
6
5

2
8
5

0
1
0

0

План расположения фундаментов и закрепления в грунтах.

1

1

60°

45°

45° 45°

45°

30°

О
сь
 В
Л

Ось траверсы

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в

аг
ре
сс
ив
ны
х 
гр
ун
та
х Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,

пригрузочная плита.
Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка
 в

об
во
дн
ен
ых
 и

ск
ал
ьн
ых
 г
ру
нт
ах

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

На
сы
пь

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

У 110-1+9 227,228 1 , 2  3 , 4 Ф3-Ам
Ф5-Ам

2
2 Р1-А 4 Д12 8 Д13 4 7500  2100

2700
 2100
2700

4673
4973 63.0 3.75 489.40 474.4 30.0 244.7

Закрепления с насыпными банкетками

150 150

2
6

5
1

0
0

1:
1,
5

3500

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 24 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
План расположения фундаментов и

закрепления в грунтах.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель

Ось                  траверс
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Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,
пригрузочная
плита.
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1У110-5 291,292 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 3780 2100 2100 2343 50 2.30 354.0 345.0 24

У110-1+5
2,3,103,118,
119,198,215 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 6300 2100 2100 4124 50 3.10 408.0 399.0 28

У110-1+9 289,290 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 7500 2100 2100 4673 50 3.50 450.0 435.0 28

У110-1
1,34,38,200,
231,252,293 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 4800 2100 2100 3065 50 2.90 388.0 379.0 26

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8
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Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО
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Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО
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ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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фундаментов
 Типовой проект

Номер листа по

типовому проекту
Количество, шт. Примечание

Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

Ригель Р1-А 3.407-115 КЖ-13 80

Деталь Д-12 3.407-115 КЖ-36 80 креп-е ригеля

Деталь Д-13 3.407-115 КЖ-36 160 креп-е ригеля

КР-5 3.407-115 КЖ-35 147 креп-е ригеля

Ригель АР-5 3.407-115 КЖ-14 147

Плита ПА2-1 3.407-115 КЖ-3 164

Подпятник П2 3.407-115 КЖ-22 275

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 23 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость опор и фундаментных

конструкций

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ10кВ

1 88 АС 120/19+С50 У 110-1 У110-1+5
2 ВЛ10кВ

3 ВЛ10кВ

4 ВЛ10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

6 автодорога 3 165 АС 120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС 120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ10кВ
5 80 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ10кВ

6 120 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15
11 автодорога

12 ВЛ10кВ
7 156 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ10кВ
8 95 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ10кВ 10 150 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ10кВ
11 157 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС 120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ10кВ

22 автодорога 13 163 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС 120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС 120/19 1У 110-5 1У110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС 120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк

Вк
Lк

Оттяжка

Тип опоры hk, м Вс
Размеры котлована,м

Вк
(нижняя ч-ть)

Lк
(верхняя ч-ть)

ПУСБ 110-11
(СК22.1-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

УБ 110-11
(СК22.3-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

ПСБ 110-1
(СК26.1-1.1) 3 0.65 0.8 2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Выемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

74,173,180,184,225; 190,
129,130,144,216,218,227,232
,234,239,241,248,256,260,2
63,268,270,271,273,275,279

,280, 285

4664 4553 - 5,6 1162

А-IV
32,52,84;

22,56,57,94,177,209,210,
213,245

1939 1892 2,4 524,16

А-IV 104 42,2 40,4 0,2 19,92

Итого 6645,2 6485,4 8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5
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Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15 ВЛ 110(1цепь), ВЛ
110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1 - 1

5
0
0

150 150

2
6
5

2
8

5
0

1
0

0

План расположения фундаментов и закрепления в грунтах.

1

1

60°

45°

45° 45°

45°

30°

О
сь
 В
Л

Ось траверсы

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в

аг
ре
сс
ив
ны
х 
гр
ун
та
х Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,

пригрузочная плита.
Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка
 в

об
во
дн
ен
ых
 и

ск
ал
ьн
ых
 г
ру
нт
ах

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

На
сы
пь

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

У 110-1+9 227,228 1 , 2  3 , 4 Ф3-Ам
Ф5-Ам

2
2 Р1-А 4 Д12 8 Д13 4 7500  2100

2700
 2100
2700

4673
4973 63.0 3.75 489.40 474.4 30.0 244.7

Закрепления с насыпными банкетками

150 150

2
6

5
1

0
0

1:
1,
5

3500
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                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель

Ось                  траверс

АР5

40
00

2500

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в 
аг
ре
сс
ив
ны
х

гр
ун
та
х,
м²

Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,
пригрузочная
плита.

Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

1У110-5 291,292 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 3780 2100 2100 2343 50 2.30 354.0 345.0 24

У110-1+5
2,3,103,118,
119,198,215 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 6300 2100 2100 4124 50 3.10 408.0 399.0 28

У110-1+9 289,290 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 7500 2100 2100 4673 50 3.50 450.0 435.0 28

У110-1
1,34,38,200,
231,252,293 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 4800 2100 2100 3065 50 2.90 388.0 379.0 26

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО
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Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

3
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

4
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 51 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



Тип

фундаментов
 Типовой проект

Номер листа по

типовому проекту
Количество, шт. Примечание

Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

Ригель Р1-А 3.407-115 КЖ-13 80

Деталь Д-12 3.407-115 КЖ-36 80 креп-е ригеля

Деталь Д-13 3.407-115 КЖ-36 160 креп-е ригеля

КР-5 3.407-115 КЖ-35 147 креп-е ригеля

Ригель АР-5 3.407-115 КЖ-14 147

Плита ПА2-1 3.407-115 КЖ-3 164

Подпятник П2 3.407-115 КЖ-22 275

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 23 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость опор и фундаментных

конструкций

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

Изолятор 8 3,4

Ушко однолапчатое 1 0,67

Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52

Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк

Вк
Lк

Оттяжка

Тип опоры hk, м Вс
Размеры котлована,м

Вк
(нижняя ч-ть)

Lк
(верхняя ч-ть)

ПУСБ 110-11
(СК22.1-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

УБ 110-11
(СК22.3-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

ПСБ 110-1
(СК26.1-1.1) 3 0.65 0.8 2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Выемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

74,173,180,184,225; 190,
129,130,144,216,218,227,232
,234,239,241,248,256,260,2
63,268,270,271,273,275,279

,280, 285

4664 4553 - 5,6 1162

А-IV
32,52,84;

22,56,57,94,177,209,210,
213,245

1939 1892 2,4 524,16

А-IV 104 42,2 40,4 0,2 19,92

Итого 6645,2 6485,4 8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 25 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV

закрепление стоек в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 34 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15 ВЛ 110(1цепь), ВЛ
110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

1 - 1

5
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                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель
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АР5
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Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,
пригрузочная
плита.
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1У110-5 291,292 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 3780 2100 2100 2343 50 2.30 354.0 345.0 24

У110-1+5 2,3,103,118,
119,198,215 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 6300 2100 2100 4124 50 3.10 408.0 399.0 28

У110-1+9 289,290 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 7500 2100 2100 4673 50 3.50 450.0 435.0 28

У110-1
1,34,38,200,
231,252,293 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 4800 2100 2100 3065 50 2.90 388.0 379.0 26

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8
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Единица
измерения

Коли-
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Масса единицы,
кг

Примечание

шт 239 4847

шт 31 6086

шт 5 6821

шт 72 4300

шт 8 6300

шт 164 1600

шт 147 500

шт 80 500

шт 275 41

шт. 2 3737
в т.ч. цинк-140кг. на

опору

шт. 7 6604
в т.ч. цинк-262кг. на

опору

шт. 4 8140
в т.ч. цинк-322кг. на

опору

шт. 7 4896
в т.ч. цинк-195кг. на

опору

347/ 2776

ш 1 40 40/ 320

ш 1 80 80/ 640

ш 1 140 140/ 1120

ш 1 50 50/ 400

ш 2 8 16/ 128

ш 1 21 21/ 168

240.3/ 55509,3

ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС
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8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45
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Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2
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1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52

Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк

Вк
Lк

Оттяжка

Тип опоры hk, м Вс
Размеры котлована,м

Вк
(нижняя ч-ть)

Lк
(верхняя ч-ть)

ПУСБ 110-11
(СК22.1-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

УБ 110-11
(СК22.3-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

ПСБ 110-1
(СК26.1-1.1) 3 0.65 0.8 2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Выемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

74,173,180,184,225; 190,
129,130,144,216,218,227,232
,234,239,241,248,256,260,2
63,268,270,271,273,275,279

,280, 285

4664 4553 - 5,6 1162

А-IV
32,52,84;

22,56,57,94,177,209,210,
213,245

1939 1892 2,4 524,16

А-IV 104 42,2 40,4 0,2 19,92

Итого 6645,2 6485,4 8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 25 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV

закрепление стоек в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 34 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15 ВЛ 110(1цепь), ВЛ
110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

1 - 1

5
0

0

150 150

2
6

5
2

8
5

0
1

0
0

План расположения фундаментов и закрепления в грунтах.

1

1

60°
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Шифр опоры
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ун
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ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм
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я 
в
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ре
сс
ив
ны
х 
гр
ун
та
х Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,

пригрузочная плита.
Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка
 в

об
во
дн
ен
ых
 и

ск
ал
ьн
ых
 г
ру
нт
ах

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

На
сы
пь

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

У 110-1+9 227,228 1 , 2  3 , 4 Ф3-Ам
Ф5-Ам

2
2 Р1-А 4 Д12 8 Д13 4 7500  2100

2700
 2100
2700

4673
4973 63.0 3.75 489.40 474.4 30.0 244.7

Закрепления с насыпными банкетками

150 150

2
6

5
1

0
0

1:
1,
5

3500

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 24 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
План расположения фундаментов и

закрепления в грунтах.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель

Ось                  траверс

АР5

40
00

2500

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в 
аг
ре
сс
ив
ны
х

гр
ун
та
х,
м²

Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,
пригрузочная
плита.

Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

1У110-5 291,292 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 3780 2100 2100 2343 50 2.30 354.0 345.0 24

У110-1+5
2,3,103,118,
119,198,215 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 6300 2100 2100 4124 50 3.10 408.0 399.0 28

У110-1+9 289,290 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 7500 2100 2100 4673 50 3.50 450.0 435.0 28

У110-1 1,34,38,200,
231,252,293 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 4800 2100 2100 3065 50 2.90 388.0 379.0 26

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

шт 1 92 92/ 21252

шт 1 50 50/ 11550

шт 1 14 14/ 3234

1049/ 32519

шт 1 62 62/ 1922

шт 1 927 927/ 28737

шт 1 9 9/ 279

шт 2 6 12/ 2772

шт 2 2 4/ 124

1 35 35/ 1085

284/ 1420

шт 2 38 76/ 380

шт 1 124 124/ 620

шт 1 71 71/ 355

шт 1 13 13/ 65

с 1% надбавкой

шт 3157 3,9

шт 7151 3,4

шт 900/ 246 1,12/0,7

шт 246 0,67

шт 101 0,6

шт 315 1,54

шт 101/ 618 0,38/0,92

шт 101 0,67

шт 101/ 309 0,3/0,41

шт 894 1,33

шт 246 0,94

шт 101/ 309 1,91/3,69

шт 101/ 624 0,44/0,94

шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

2

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,3

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

3
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

4
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 51 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

3

2

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк
Вк
Lк

Оттяжка

Тип опоры hk, м Вс
Размеры котлована,м

Вк
(нижняя ч-ть)

Lк
(верхняя ч-ть)

ПУСБ 110-11
(СК22.1-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

УБ 110-11
(СК22.3-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

ПСБ 110-1
(СК26.1-1.1) 3 0.65 0.8 2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Выемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

74,173,180,184,225; 190,
129,130,144,216,218,227,232
,234,239,241,248,256,260,2
63,268,270,271,273,275,279

,280, 285

4664 4553 - 5,6 1162

А-IV
32,52,84;

22,56,57,94,177,209,210,
213,245

1939 1892 2,4 524,16

А-IV 104 42,2 40,4 0,2 19,92

Итого 6645,2 6485,4 8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 25 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV

закрепление стоек в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 34 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15 ВЛ 110(1цепь), ВЛ
110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель

Ось                  траверс

АР5

40
00

2500

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

8. Прочее

т 9,447

т 1,42

3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

 Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

4
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 51 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



Тип

фундаментов
 Типовой проект

Номер листа по

типовому проекту
Количество, шт. Примечание

Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

Ригель Р1-А 3.407-115 КЖ-13 80

Деталь Д-12 3.407-115 КЖ-36 80 креп-е ригеля

Деталь Д-13 3.407-115 КЖ-36 160 креп-е ригеля

КР-5 3.407-115 КЖ-35 147 креп-е ригеля

Ригель АР-5 3.407-115 КЖ-14 147

Плита ПА2-1 3.407-115 КЖ-3 164

Подпятник П2 3.407-115 КЖ-22 275

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 23 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость опор и фундаментных

конструкций

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС120/19+С50 У 110-1 У 110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ

5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ

6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15
11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 1 10кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У110-5 1У 110-525
ВЛ 1 10кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У 110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 26 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил 02.20г
Схема А-I , А-IV , В-VII , закрепление стоек

в грунте.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль 02.20г

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК26.1-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

В-VII СК22.1-2.1 86,7 85 - - 34.6

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Отсыпка
банкетокВыемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

120,190,199;
4-12,44-51,65-73,75-78,12
2-128,131-133,135,163-165,
181-187,191-197,199,201-
204,217,219,226,228-230,
233,235-238,240,242-244,
246,247,249-251,253-255,
257-259,261,262,264-267,
296,272,274,276-278,281-

284,286,287

180,2 63,6 - 21,2 922,2 -

А-IV

13-33,35-37,39-43,53-55,
58-64,79-83,85-93,95-102,
105-117,136-143,145-162,

166,167,172,175,176,178-179,
188, 189, 205-208,211-212,

220-224, 242-244

295,2 160 - 24,6 1476 -

В-VII 168-171, 174 433,5 425 - - 76,5 173

Итого: 908,9 648,6 - 45,8 2474,7 173

Закрепление оттяжек.

Нк

Вк
Lк

Оттяжка

Тип опоры hk, м Вс
Размеры котлована,м

Вк
(нижняя ч-ть)

Lк
(верхняя ч-ть)

ПУСБ 110-11
(СК22.1-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

УБ 110-11
(СК22.3-2.1) 3 0.65 0.8 2,0

ПСБ 110-1
(СК26.1-1.1) 3 0.65 0.8 2,0

№поз. Наименование ж/б изделий м²

1 Стойка-3,9м от комеля 7,94

2 Подпятник П2 0,76

3 Плита ПА2-1 7,92*1

4 Ригель АР-5 3,3

Тип
закр-я №опоры

Объемов земляных работ, м³

Гидроизоля
ция, м²

Выемка

Засыпка
пазух

гравийно-п
есчаной
смесью

Подушка из
щебня
(гравия)

Глиняная
отмостка

А-I

74,173,180,184,225; 190,
129,130,144,216,218,227,232
,234,239,241,248,256,260,2
63,268,270,271,273,275,279

,280, 285

4664 4553 - 5,6 1162

А-IV
32,52,84;

22,56,57,94,177,209,210,
213,245

1939 1892 2,4 524,16

А-IV 104 42,2 40,4 0,2 19,92

Итого 6645,2 6485,4 8,2 1706,08

Тип
плиты Нк (м) Вк (м) Lк (м) Выемка Обратная

засыпка

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*1 39,1*1

ПА2-1 3,0 1,8 2,3 39,8*5 39,1*5
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Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15 ВЛ 110(1цепь), ВЛ
110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1 - 1

5
0

0

150 150

2
6

5
2

8
5

0
1

0
0

План расположения фундаментов и закрепления в грунтах.

1

1

60°

45°

45° 45°

45°

30°

О
сь
 В
Л

Ось траверсы

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в

аг
ре
сс
ив
ны
х 
гр
ун
та
х Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,

пригрузочная плита.
Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка
 в

об
во
дн
ен
ых
 и

ск
ал
ьн
ых
 г
ру
нт
ах

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

На
сы
пь

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

У 110-1+9 227,228 1 , 2  3 , 4 Ф3-Ам
Ф5-Ам

2
2 Р1-А 4 Д12 8 Д13 4 7500  2100

2700
 2100
2700

4673
4973 63.0 3.75 489.40 474.4 30.0 244.7

Закрепления с насыпными банкетками

150 150

2
6

5
1

0
0

1:
1,
5

3500
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                         Примечания:

1. Заполнение котлованов с откосами, щелей между стенками пробуренного котлована и стойкой, а также пазух

между ригелем и грунтом  производится гравийно-песчаной смесью или крупным песком с тщательным
послойным уплотнением.

2. Общие указания по установке стоек железобетонных опор и ригелей к ним, тип защитного антикоррозионного

покрытия и условия его применения см. "Общие примечания к ведомости опор и фундаментов".

3. Ригель врезается в грунт без нарушения структуры грунта.

4. Дно котлована под анкерную плиту следует спланировать так, чтобы подошва плиты была перпендикулярна

направлению оттяжек.

Деталь крепления
ригеля КР-5

Стойка

Ригель

Ось                  траверс

АР5

40
00

2500

Шифр опоры

№
 о
по
ры

№
 ф
ун
да
ме
нт
ны
х 
бл
ок
ов Марка и количество фундаментных элементов Размер, мм

Ги
др
ои
зо
ля
ци
я 
в 
аг
ре
сс
ив
ны
х

гр
ун
та
х,
м²

Земляные работы на опору, м³

Фундамент ,
подножник,
пригрузочная
плита.

Ригель Деталь крепления ригеля

А
ав
ас

вв
вс

дв
дс

Щ
еб
ен
оч
на
я

по
дг
от
ов
ка

Вы
ем
ка

За
сы
пк
а

Пл
ан
ир
ов
ка
 г
ру
нт
а

Марка

Ко-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

Марка

Кол-во
на 1
опору,
шт

1У110-5 291,292 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 3780 2100 2100 2343 50 2.30 354.0 345.0 24

У110-1+5
2,3,103,118,
119,198,215 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 6300 2100 2100 4124 50 3.10 408.0 399.0 28

У110-1+9 289,290 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 7500 2100 2100 4673 50 3.50 450.0 435.0 28

У110-1 1,34,38,200,
231,252,293 1 , 2   3 , 4 Ф3-Ам 4 Р1-А 4 Д13 4 Д12 8 4800 2100 2100 3065 50 2.90 388.0 379.0 26

Геометрическ
ие размеры
(м)

А I А I А IV В VII

СК22.1-2.1 СК26.1-1.1
СК22.1-2.1 СК22.1-2.1

АР-5 АР-5

Вс 0,65 0,65 0,65 -

Вр - - 0,4 0,4

Вк 0,8 0,8 0,8 1,0

Lк - - - 2,0

hк 3,3 3,3 3,3 3,3

Вб - - - 3,5

hб - - - 1,2

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО
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Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

3
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

4
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Тип
закр-я Марка стойки

Сверление
котлована

Засыпка пазух
гравийно-песч
анной смесью

Ручная выемка
под ригель Трамбованная

глиняная
отмостка

Отсыпка
банкетокAР-5

А-I СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 0,6 - 0,2 -

А-IV СК22.1-2.1
СК22.3-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2 -

А-IV СК26.1-1.1 1,7 1,3 0,7 0,2

Вк
(Lк)

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У110-5 металл 3.407.2-156 2 - -

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - -

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - -

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - -

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50

Итого 295 540,2

Установка опор

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ



Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС 120/19+С50 У 110-1 У110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

6 автодорога 3 165 АС 120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС 120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ

5 80 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11
9 автодорога

10 ВЛ 10кВ
6 120 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15

11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС 120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС 120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС 120/19 1У 110-5 1У110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС 120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У 110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ



Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС120/19+С50 У 110-1 У 110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ

5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11
9 автодорога

10 ВЛ 10кВ
6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15

11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 1 10кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У110-5 1У 110-525
ВЛ 1 10кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

6565 550 85 70
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС 120/19+С50 У 110-1 У110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

6 автодорога 3 165 АС 120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС 120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ

5 80 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ
6 120 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15

11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС 120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС 120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС 120/19 1У 110-5 1У110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС 120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г

Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У 110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

2
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

2 3

1

4

1866,5

5

x

x

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

6565 550 85 70

22

2
3

1
3

2

4

6

8

9

x

x

2
5
5

7

65

5

№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС120/19+С50 У 110-1 У 110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ

5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ
6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15

11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 1 10кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У110-5 1У 110-525
ВЛ 1 10кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г

Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8
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Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС 120/19+С50 У 110-1 У110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

6 автодорога 3 165 АС 120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС 120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ

5 80 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11
9 автодорога

10 ВЛ 10кВ
6 120 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15

11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС 120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС 120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС 120/19 1У 110-5 1У110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС 120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У 110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО

Лист
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Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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Масса единицы,
кг

Примечание

8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО
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Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 33 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ10кВ

1 88 АС120/19+С50 У 110-1 У 110-1+5
2 ВЛ10кВ

3 ВЛ10кВ

4 ВЛ10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ10кВ

5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11
9 автодорога

10 ВЛ10кВ
6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15

11 автодорога

12 ВЛ10кВ
7 156 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ10кВ
8 95 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ10кВ
11 157 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 1 10кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У110-5 1У 110-525
ВЛ 1 10кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8
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Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
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Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Спецификация оборудования,
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8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО
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Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



Сводная ведомость изолирующих подвесок.Ведомость изолирующих подвесок

Тип опоры

по типовому

проекту

Количество

опор

Количество подвесок, шт.

на единицу / всего
Тип подвески по тп 12275 тм-2

поддерживающие натяжные
поддерживающие натяжные

на един./всего на един./всего

1У110-5 2
3/6  6/12 ПП-1а НП-1

НПт-4

У110-1+9 4
3/ 12 6/ 24 ПП-1а НП-1

2/ 8 НПт-4

У110-1 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

У110-1+5 7
3/ 21 6/ 42 ПП-1а НП-1

2/ 14 НПт-4

ПУСБ110-11 8
3/ 24 ПП-1 -

1/ 8 ППт-2 -

ПБ110-15 231
3/ 693 - ПП-1 -

1/ 231 - ППт-2 -

УБ110-11 31
3/ 93 6/ 186 ПП-1а НП-1

2/ 62 НПт-4

ПСБ110-1 5
3/ 15 - ПП-1 -

1/ 5 - ППт-2 -

Портал 2
3/6 НПП-1

1/2 НПт-4

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 27 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

 Ведомость заземляющих устройств

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 28 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
 Ведомость изолирующих подвесок,

ведомость гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с серьгой 1 1,12 компл.

2 ПС70Е Изолятор 8 3,4

3 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

4 ПГН-3-5 Зажим поддерживающий глухой 1 1,1

Масса арматуры,кг 2,89

Масса подвески,кг 30,09

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2В Узел крепления с серьгой 1 0,7

2 У1-7-16 Ушко однолапчатое 1 0,67

3 ПГН-2-6А Зажим поддерживающий глухой 1 0,94

4 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 2 0,068

Масса подвески,кг 2,446

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 КГП-7-2Б Узел крепления с сергей 1 1,12 компл.

2 ПС120 Изолятор 11 3,9

3 У2-12-16 Ушко двухлапчатое 1 1,54

4 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

5 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 7,74

Масса подвески,кг 50,64

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СК-12-1А Скоба 2 0,92

2 ПРР-12-1 Звено промежуточное регулирующее 1 3,69

3 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

4 ПТМ-12-3 Звено промежуточное монтажное 1 1,8

5 СР-12-16 Серьга 1 0,41

6 ПС120 Изолятор 10 3,9

7 У2-12-16 Ушко двухлапчатое укороченное 1 1,54

8 ПР-12-6 Звено промежуточное прямое 1 0,94

9 НБ-3-6Б Зажим натяжной болтовой 1 4,14

Масса арматуры,кг 15,3

Масса подвески,кг 54,3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед/кг.
Примечание

1 СКД-10-1 Скоба 1 0,67

2 СК-7-1А Скоба 1 0,38

3 ПРР-7-1 Звено промежуточное регулирующее 1 1,91

4 ПР-7-6 Звено промежуточное прямое 1 0,44

5 ПТМ-7-3 Звено промежуточное монтажное 1 0,7

6 СР-7-16 Серьга 1 0,3

7 ПС-70Е Изолятор 1 3,4

8 У1К-7-16 Ушко однолапчатое укороченное 1 0,62

9 НКК-1-1Б
Зажим натяжной клиновой коушный
(с клином №2) 1 0,8

10 3ПС-50-3В Зажим заземляющий 1 0,068

Масса арматуры,кг 5,888

Масса подвески,кг 9,288

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 29 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Поддерживающая одноцепная

изолирующая подвеска для провода

АС120/19(пром. и анк.опоры), ПП-1/ПП-1а.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 30 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19, НП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 31 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г Натяжная одноцепная изолирующая

подвеска для провода АС120/19 к порталу,

НПП-1.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 32 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г
Натяжное изолированное крепление троса

ТК-9,1 (с заземлением), НПт-4.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата
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Поддерживающее крепление троса ТК-9,1

(с заземлением), ППт-2.
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г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС 120/19+С50 У 110-1 У110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

6 автодорога 3 165 АС 120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС 120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ

5 80 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ
6 120 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15

11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС 120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС 120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС 120/19 1У 110-5 1У110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС 120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г

Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У 110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ-110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 34 52
ГИП Торгашин С.В. 02.20г

Выполнил Жандильдина 02.20г

Ведомость пересечений и переустройств.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил Абдрахманова 02.20г

Н.контроль Жунусова 02.20г

Номер
перехода

 Наименование
пересекаемого
объекта

Пикет
пересечения

Опоры ограничивающие
пролет пересечения  Мероприятия по

переустройству
номер тип

1 ВЛ10кВ, ВЛ10кВ,
ВЛ10кВ, ВЛ10кВ

00+16 1 У110-1
3

01+04 2 У110-1+5

2 ВЛ 35кВ
01+04 2 У110-1+5

1
02+66 3 У110-1+5

3 а/дорога
61+70 33 ПБ110-15

2
63+36 34 У110-1

4 а/дорога
100+76 55 ПБ110-15

2
102+47 56 УБ110-11

5 ВЛ10кВ, а/дорога
102+47 56 УБ110-11

2,3
103+27 57 УБ110-11

6 ВЛ10кВ, а/дорога
138+22 76 ПБ110-15

2,3
139+42 77 ПБ110-15

7 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
184+53 103 У110-1+5

1
186+09 104 ПСБ110-1

8 ВЛ 35кВ, ВЛ 10кВ
212+53 118 У110-1+5

1
213+48 119 У110-1+5

9 а/дорога
231+97 129 УБ110-11

2
232+70 130 УБ110-11

10 ВЛ 10кВ
341+94 189 ПБ110-15

3
343+44 190 ПСБ110-1

11 ВЛ 10кВ
358+43 198 У110-1+5

3
360+00 199 ПСБ110-1

12 ВЛ 10кВ, автодорога
387+28 215 У110-1+5

2
388+61 216 УБ110-11

13 а/дорога
495+04 279 УБ110-11

2
496+67 280 УБ110-11

14 ВЛ 35кВ
510+68 289 У110-1+9

1
512+28 290 У110-1+9

15 ВЛ 110(1цепь), ВЛ
110(2цепь)кВ, ВЛ 220кВ

514+42 291 1У110-5
1

516+22 292 1У110-5

16 ВЛ 35кВ, ВЛ 110кВ
519+18 294 У110-1+9

1
520+22 295 У110-1+9

Номера чертежей и схем,

велечины заземляющих

устройств и удельное

сопротивление грунта

Кол-во опор
Вертикальный

заземлитель.

Гориз.

заземл.

Расход металла

На единицу Всего

∅мм Масса,кг Масса,кг

3.407-150 ЭС07 тип 3
rэ   R

22 3х5м - 12 13,5 297

Ведомость заземляющих устройств ВЛ10/0,4кВ.

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

1

2

4

80

3

3

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

2
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС
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8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ10кВ

1 88 АС120/19+С50 У 110-1 У 110-1+5
2 ВЛ10кВ

3 ВЛ10кВ

4 ВЛ10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ10кВ
5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ10кВ

6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15
11 автодорога

12 ВЛ10кВ
7 156 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ10кВ
8 95 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ10кВ
11 157 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 1 10кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У110-5 1У 110-525
ВЛ 1 10кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений
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Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8
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 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС
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8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС 120/19+С50 У 110-1 У110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

6 автодорога 3 165 АС 120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС 120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ

5 80 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ

6 120 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15
11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС 120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС 120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС 120/19 1У 110-5 1У110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС 120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений
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Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У 110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8
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 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС
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8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ10кВ

1 88 АС120/19+С50 У 110-1 У 110-1+5
2 ВЛ10кВ

3 ВЛ10кВ

4 ВЛ10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ10кВ
5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ10кВ

6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15

11 автодорога

12 ВЛ10кВ
7 156 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ10кВ
8 95 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ10кВ
11 157 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 1 10кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У110-5 1У 110-525
ВЛ 1 10кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений
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Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО

Лист
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Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .
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8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ10кВ

1 88 АС120/19+С50 У 110-1 У 110-1+5
2 ВЛ10кВ

3 ВЛ10кВ

4 ВЛ10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ10кВ
5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ10кВ

6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15
11 автодорога

12 ВЛ10кВ
7 156 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ10кВ
8 95 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ10кВ
11 157 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 1 10кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У110-5 1У 110-525
ВЛ 1 10кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений
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Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8
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Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .
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8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС 120/19+С50 У110-1 У 110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС 120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС 120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ

5 80 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ

6 120 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15
11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС 120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС 120/19 У 110-1+9 У110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС 120/19 1У 110-5 1У110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС 120/19+С50 У 110-1+9 У110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений
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Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У 110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО

Лист
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Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата
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Тип, марка,
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Масса единицы,
кг

Примечание

8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

4
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 49 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Узел переустройства опор существующей

ВЛ 35кВ на переходе №2

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 50 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса проводов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 51 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Ведомость монтажных тяжений и стрел

провеса троса.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 52 52
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Таблица расчетов расстановки

гасителей вибрации.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС120/19+С50 У 110-1 У 110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ

5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11
9 автодорога

10 ВЛ 10кВ
6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15

11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 1 10кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У110-5 1У 110-525
ВЛ 1 10кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г

Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г



№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС 120/19+С50 У 110-1 У110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

6 автодорога 3 165 АС 120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС 120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ
5 80 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ

6 120 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15

11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС 120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС 120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС 120/19 1У 110-5 1У110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС 120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У 110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

2
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480
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Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС120/19+С50 У 110-1 У 110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

6 автодорога 3 165 АС120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ
5 80 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ

6 120 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15

11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС120/19+С50 У110-1+5 У 110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС120/19+С50 У110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС120/19+С50 У110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 1 10кВ

(1 цепь)

15 180 АС120/19 1У110-5 1У 110-525
ВЛ 1 10кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У 110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8

1945.20-4 ЭС.СО

Лист

2
Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 4
ГИП Торгашин С.В. 01.20г

Выполнил Жандильдина 01.20г
Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 01.20г

Н.контроль Жунусова 01.20г
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№
Наименование

пересекаемых

сооружений

№перех .

на

плане

Длина

пролет

а, м

Марка провода и

троса

Опоры оганичивающие

пролет

Условия уст . опор

в норм .

условиях
вдоль

дейст.ВЛ

1 ВЛ 10кВ

1 88 АС 120/19+С50 У 110-1 У110-1+5
2 ВЛ 10кВ

3 ВЛ 10кВ

4 ВЛ 10кВ

5 ВЛ35кВ 2 162 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

6 автодорога 3 165 АС 120/19+С50 ПБ110-15 У 110-1

7 автодорога 4 171 АС 120/19+С50 ПБ110-15 УБ110-11

8 ВЛ 10кВ

5 80 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

9 автодорога

10 ВЛ 10кВ
6 120 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПБ110-15

11 автодорога

12 ВЛ 10кВ
7 156 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

13 ВЛ35кВ

14 ВЛ 10кВ
8 95 АС 120/19+С50 У 110-1+5 У110-1+5

15 ВЛ35кВ

16 автодорога 9 73 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

17 ВЛ 10кВ 10 150 АС 120/19+С50 ПБ110-15 ПСБ110-1

18 ВЛ 10кВ
11 157 АС 120/19+С50 У 110-1+5 ПСБ110-1

19 автодорога

20 автодорога
12 133 АС 120/19+С50 У 110-1+5 УБ110-11

21 ВЛ 10кВ

22 автодорога 13 163 АС 120/19+С50 УБ110-11 УБ110-11

23 ВЛ 35кВ 14 160 АС 120/19 У 110-1+9 У 110-1+9

24
ВЛ 110кВ

(1 цепь)

15 180 АС 120/19 1У 110-5 1У110-525
ВЛ 110кВ

(2 цепь)

26 ВЛ 220кВ

27 ВЛ35кВ
16 104 АС 120/19+С50 У 110-1+9 У 110-1+9

28 ВЛ110кВ

N
п/п Наименование Тип

Номер тип.
проекта N листа Кол-во

1 Стойка СК 22.1-2.1 3.407-131 270

Стойка СК 26.1-1.1 3078тм.т2 5

2 Фундамент Ф3-Ам 3.407-115 КЖ-5 72

Фундамент Ф5-Ам 3.407-115 КЖ-5 8

3 Анкерная
плита ПА 2-1 3.407-115 КЖ-3 164

4 Ригель АР-5 3.407.1-115 в5 КЖ-14 147

5 Ригель Р1-А 3.407.1-115 в5 КЖ-13 80

6 Подпятник П2 3.407.1-115 в5 КЖ-22 275

Наименование

Кол-во
изоляторов
в подвеске

Общее кол-во
подвесок

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1 1х8 732

Поддерживающая изолирующая . подвеска с
изоляторами ПС-70Е ПП-1а 1х8 153

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 НП-1 1х10 306

Натяжная изолирующая подвеска с
изоляторами ПС-120 к порталу НПП-1 1х11 6

Поддерживающее неизолированное
крепление грозозащитного троса ППт-2 244

Натяжная изолированное крепление
грозозащитного троса с 1х1 изолятором
типа ПС-70Е

НПт-4 1х1 100

Сводка ж/б изделий к опорам

Ведомость изолирующих подвесок

Ведомость пересечений

1945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"

Стадия Лист Листов

РП 1 1
ГИП Торгашин С.В. 08.18г

Выполнил Жандильдина 08.18г
Ведомость объемов

строительных и монтажных работ.

ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

г.Нур-Султан 2020г.

Проверил 08.18г

Н.контроль Жунусова 08.18г

Характеристика участков Расход материалов на конструкции опор Ж/Б элементы , фундаментов,
плит,ригелей

Напряжение ВЛ , характеристика опор ,
марка провода, троса

длина
участ.
км

Тип опор Тип стойки
Типовой
проект

Кол.
шт

 объем бетона
(м³)

Масса метал .
конструкции , кг Тип

(шифр)

Объем бетона,
м³

на
ед .

на
участок на ед .

на
участок

на
ед .

на
участок

 ВЛ 110 кВ "Новомихайловка-Литейная", 3АС 120/19+С50  в нормальных условиях

1
Стальная  оцинкованная  опора с
горизонтальным расположением
проводов

52,057

1У 110-5 металл 3.407.2-156 2 - - 3891.0 7782.0
Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Р1-А 8 0,2 1,6

2
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 5м. У 110-1+5 металл 3.407-68/73 7 - - 6604.0 46228.0

Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

3
Стальная оцинкованная анкерно-
угловая опора с подставкой 9м. У 110-1+9 металл 3.407-68/73 4 - - 8140.0 32560.0

Ф3-Ам 8 1,7 13,6

Ф5-Ам 8 2,5 20

Р1-А 16 0,2 3,2

4
Стальная оцинкованная
анкерно-угловая опора У110-1 металл 3.407-68/73 7 - - 4896.0 34272.0 Ф3-Ам 28 1,7 47,6

Р1-А 28 0,2 5,6

5 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 9 2,22 19,98 1074.0 9660.0
П2 9 0,017 0,0153
ПА2-1 45 0,65 29,25
АР-5 9 0,2 1,8

6 Угловая  железобетонная опора УБ110-11 СК 22.3-1.1 3.407-131 22 2,22 48,84 1074.0 23628.0 П2 22 0,017 0,374
ПА2-1 110 0,65 71,5

7
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 343.0 1715.0 П2 5 0,017 0,085

ПА2-1 5 0,65 3,25

8
Угловая промежуточная
железобетонная опора ПУСБ 110-11 СК 22.1-2.1 3.407-131 3 1,92 5.76 343.0 1029.0

П2 3 0,017 0,015
ПА2-1 3 0,65 1,95
АР-5 3 0,2 0,6

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 123 1,92 236.16 240.0 29520.0 П2 123 0,017 2,091
АР-5 123 0,2 24,6

8 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 103 1,92 197.76 240.0 24720.0 П2 103 0,017 1,751

9 Промежуточная железобетонная опора ПБ 110-15 СК 22.1-2.1 3.407-131 5 1,92 9.60 240.0 1200.0 П2 5 0,017 0,085
АР-5 5 0,2 1,0

10
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 4 2,50 10.00 285.0 1140.0 П2 4 0,017 0,068

11
Промежуточная специальная
железобетонная  опора ПСБ110-1 СК 26.1-1.1 3083 тм.т2 1 2,50 2.50 285.0 285.0

П2 1 0,017 0,017
АР-5 2 0,2 0,4

Итого 295 540,2 213739.0 306.250

Установка опор

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Вертикальные

20
40

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-33 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

40
80

(2х5м.∅12мм)
-

3602 тм-II-18 тип 1

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

235 235(1х10м.∅12мм)
3602 тм-II-ВЛ-II-23 тип 2

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление опор ВЛ 110кВ

Количество заземляющих

устройств

Номера чертежей и схем , величина

заземляющих усройств , удельное

сопротивление грунта .Верт. Гориз.

22 3х5м -
3.407-150 ЭС07 тип 3

rэ ≤100 Ом*м3 Rзаз=10 Ом

Заземление существующих опор ВЛ10 / 0.4кВ

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа ,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

2 Траверса 9495тмI-64 Б5С шт 1 92 92/ 21252

3 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 шт 1 50 50/ 11550

4 Специальные болты 9495тмI-91 шт 1 14 14/ 3234

3.2 Металлические конструкции для железобетонной опоры УБ110-11(31шт) 1049/ 32519

1 Траверса 9495тмI-67,68 Б20с-1 шт 1 62 62/ 1922

2 Траверса 9495тмI-69,70 Б21с-1 шт 1 927 927/ 28737

3 Полухомут 9495тмI-89 Б564п шт 1 9 9/ 279

4 Полухомут 9495тмI-68 Б515-2 шт 2 6 12/ 2772

5 Шайба 9495тмI-88 Б105-9 шт 2 2 4/ 124

6 Специальные болты 9495тмI-91 1 35 35/ 1085

3.3 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-1(5шт) 284/ 1420

1 Траверса 3082тм-т2-26 Б4 шт 2 38 76/ 380

2 Траверса 3082тм-т2-31 Б9 шт 1 124 124/ 620

3 Тросостойка 3082тм-т2-45 Б35 шт 1 71 71/ 355

4 Специальные болты 3082тм-т2-49 шт 1 13 13/ 65

4. Линейная арматура с 1% надбавкой

4.1. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 120 "ЮиК" шт 3157 3,9

4.2. Изоляторы стеклянный линейный подвесной тарельчатый ТУ 3416.10253-88 ПС 70Е "ЮиК" шт 7151 3,4

4.3. Узел крепления ТУ 3413.10310-90 КГП-7-2Б/КГП-7-2В "ЮиК" шт 900/ 246 1,12/0,7

4.4. Ушко однолапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У1-7-16 "ЮиК" шт 246 0,67

4.5. Ушко укороченное ТУ3449-014-40064547-01 У1К-7-16 "ЮиК" шт 101 0,6

4.6. Ушко двухлапчатое ТУ3449-014-40064547-01 У2-12-16 "ЮиК" шт 315 1,54

4.7. Скоба ТУ 3413.11420-89 СК 7-1А/СК 12-1А "ЮиК" шт 101/ 618 0,38/0,92

4.8. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-10-1 "ЮиК" шт 101 0,67

4.9. Серьга ТУ3449-014-40064547-01 СР 7-16/ СР 12-16 "ЮиК" шт 101/ 309 0,3/0,41

4.10. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-3-5 "ЮиК" шт 894 1,33

4.11. Зажим поддерживающий глухой ТУ 3413.10029-80 ПГН-2-6А "ЮиК" шт 246 0,94

4.12. Звено промежуточное регулируемое ТУ3449-014-40064547-01 ПРР-7-1/ ПРР-12-1 "ЮиК" шт 101/ 309 1,91/3,69

4.13. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПР-7-6/ ПР-12-6 "ЮиК" шт 101/ 624 0,44/0,94

4.14. Звено промежуточное прямое ТУ3449-014-40064547-01 ПТМ-7-3/ ПТМ-12-3 "ЮиК" шт 101/ 309 0,7/1,8
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 1.Железобетонные изделия

1.1. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.1-2.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 239 4847

1.2. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6m ГОСТ 22687.1-85 СК22.3-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 31 6086

1.3. Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26m ГОСТ 22687.1-85 СК26.1-1.1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 5 6821

1.4. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф3-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 72 4300

1.5. Фундамент в комплекте с ноголовниками и деталями крепленеия 3.407-115 Ф5-АМ Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 8 6300

1.6. Анкерная плита 3.407-115 ПА2-1 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 164 1600

1.7. Ригель 3.407-115 АР-5 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 147 500

1.8. Ригель 3.407-115 Р1-А Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 80 500

1.9. Подпятник 3.407-115 П-2 Талдыкорганский з-д ЖБИ шт 275 41

 2.Металлические опоры и конструкции

1
Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с
горизонтальным расположением проводов 1У110-5 3.407.2-156

ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 2 3737

в т.ч. цинк-140кг. на
опору

2 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+5 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 6604

в т.ч. цинк-262кг. на
опору

3 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1+9 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 4 8140

в т.ч. цинк-322кг. на
опору

4 Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У 110-1 3.407-68/73
ТОО "ТК Метакон"
г.Талдыкорган шт. 7 4896

в т.ч. цинк-195кг. на
опору

3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-11(8шт) 347/ 2776

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 1 40 40/ 320

2 Траверса 9495тмI-64 Б1ТС-1 ш 1 80 80/ 640

3 Траверса 9495тмI-55,63 Б18Е-1 ш 1 140 140/ 1120

4 Тросостойка 9495тмI-85 Б33С-1 ш 1 50 50/ 400

5 Подвеска 9495тмI-88 Б50 ш 2 8 16/ 128

6 Специальные болты 9495тмI-91 ш 1 21 21/ 168

3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (231шт) 3.407-131 240.3/ 55509,3

1 Траверса 9495тмI-57 Б4С-1 ш 2 40 80/ 18480

Поз. Наименование и техническая   характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик Единица
измерения

Коли-
чество

Масса единицы,
кг

Примечание

4.15. Зажим заземляющий ГОСТ Р 511-98 ЗПС-50-3В "ЮиК" шт 594 0,068

4.16. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-1-1Б "ЮиК" шт 101 0,8

4.17. Зажим натяжной болтовой ТУ3449-014-40064547-01 НБ-3-6Б "ЮиК" шт 315 4,14

4.18. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-1,6-11-400/16-20 "ЮиК" шт 1770 4,33

4.19. Гаситель вибрации линейный ТУ3449-014-40064547-01 ГВ-0,8-9.1-350/10-13 "ЮиК" шт 590 2,32

4.20. Зажим соединительный скручиваемый ТУ 3427.10679-84 СОАС-120-3 "ЮиК" шт 83 0,920

4.21. Шлейфовой  соединительный зажим спиральный ТУ 3449-036-27560230-06 ШС-15,2-01 шт 60 0,059

5. Оттяжки  (Б110-1,Б111-1,Б112-1,Б123-1)

5.1. Клиновый зажим 3.407-131 Б 722 шт 162 3,0 с 1% надбавкой.

5.2. Клиновый зажим 3.407-131 Б 720 шт

5.3. Клиновый зажим 3.407-131 Б 721 шт

5.4. Зажим натяжной прессуемый 3.407-131 НС-150-1 шт 10 3,8 с 1% надбавкой.

5.5. Скоба 3.407-131 СК-16-1А шт 10 2,0 с 1% надбавкой.

5.6. Металлическая деталь 3.407-131 Б 723 шт 324 3,0 с 1% надбавкой.

5.7. Металлическая деталь 3.407-131 Б724 шт 666 1,0 с 1% надбавкой.

5.8. Металлическая деталь 3.407-131 Б740 шт 10 10 с 1% надбавкой.

5.9. Металлическая деталь 3.407-131 Б727-1 шт 20 3,0 с 1% надбавкой.

5.10. Шплинт 10х70-001 ГОСТ 397-79 10х70-001 шт 333 0,06 с 1% надбавкой.

6. Провода и тросы

6.1.  Сталеалюминевый провод неизолированный ГОСТ 839-80 АС 120/19 "Интеркоммерц" т/км 77,23/163,98 471 с 5% надбавкой

6.2.  Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140) ГОСТ 3063-80 С 50 "Инкабель" т/км 22,82/54,66 417,5 с 5% надбавкой

6.3.  Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 15,5 т/км 0,155/0,134 1160 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

6.4.  Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140) ГОСТ 3063-80 ТКО 17 т/км 7,9/5,5 1435 с 3% надбавкой.
Масса 1км.

7. Металл для заземления опор.

7.1.  Сталь круглая оцинкованная ∅12мм ГОСТ 2590-88 С12 т/км 3,591/3,2 0,888

7.2.  Сталь полосовая 6х40х160 (планка) ГОСТ 103-76 шт. 40 0,31945.20-4 ЭС

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" .
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8. Прочее

8.1.  Метизы т 9,447

8.2.  Металл наплавленный т 1,42

8.3.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 КР-5 шт 147 14,0

8.4.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-12 шт 80 5,0

8.5.  Деталь крепления ригелей 3.407-115 Д-13 шт 160 11,0

8.6. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 164 45

8.6. Специальный болт 3.407-115 КЖ34и Б71п шт 1 4

9. Переустройство опор ВЛ 35кВ (переход №2)

9.1.  Канат стальной 11-Г-В-СС-Р-1372(120) ГОСТ 3063-80 ТКО 11 т/км 0,026/0,041 627,4 с 3% надбавкой.

9.2. Зажим клыковый ТУ 3427.10489-82 КС-100-1 "ЮиК" шт 4 0,43 с 1% надбавкой.

9.3. Зажим натяжной клиновой коушный ТУ 3413.10294-90 НКК-2-1 "ЮиК" шт 2 3,1 с 1% надбавкой.

9.4. Зажим натяжной прессуемый ТУ3449-003-40064547-01 НС-70-3 "ЮиК" шт 2 1,68 с 1% надбавкой.

9.5. Скоба ТУ 3413.11420-89 СКД-12-1 "ЮиК" шт 2 1,16 с 1% надбавкой.

9.6. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В208 шт 4 0,75 с 1% надбавкой.

9.7. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В203 шт 2 4,2 с 1% надбавкой.

9.8. Элемент оттяжки 3.407.1-163.1-25 В202 шт 2 2,1 с 1% надбавкой.

9.9. Анкерный болт оцинкованный (U-образный) 3.407-115 КЖ34и А1-2 шт 2 45
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