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Техническое задание
 «на проведение энергетической экспертизы о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования, электрических сетей АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», а также готовности организации к обеспечению отпуска электрической энергии потребителям к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов»
1.Сведения об объекте
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» обслуживает электрические сети напряжением 0,4-220 кВ находящиеся на балансе АО: 
	№    п/п
	Наименование объектов
	Объем               км,  шт
	в том числе 

	
	
	
	 город
	область

	1
	ВЛ 220 кВ
	84,84
	 
	84,84

	 
	ВЛ 110 кВ
	1 327,14
	57,20
	1 269,94

	 
	ВЛ 35 кВ
	2 849,43
	44,99
	2 804,44

	 
	Итого
	4 261,41
	102,19
	4 159,22

	2
	ВЛ 10 кВ
	4 227,70
	250,29
	3 977,41

	 
	КЛ 10 кВ
	216,23
	216,08
	0,15

	 
	Итого ВЛ 10 кВ с КЛ
	4 443,93
	466,37
	3 977,56

	3
	ВЛ 0,38 кВ
	4 234,69
	363,86
	3 870,83

	 
	КЛ 0,38 кВ
	176,03
	176,03
	 

	 
	Итого ВЛ 0,38 кВ с КЛ
	4 410,72
	539,89
	3 870,83

	 
	Итого по ВЛ 0,38-220 кВ с КЛ
	13 116,06
	1 108,45
	12 007,61

	4
	КТП
	1 766
	69
	1 697

	 
	ТП, РП
	452
	296
	156

	 
	Итого КТП и ТП, РП 
	2 218
	365
	1 853

	5
	Подстанции     220 кВ
	0
	 
	0

	 
	                         110 кВ
	37
	10
	27

	 
	                           35 кВ
	121
	8
	113

	 
	Итого ПС 35-220 кВ
	158
	18
	140



Осуществляет передачу электрической энергии для потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области:
Магжана Жумабаева РЭС; Кызылжарский РЭС; Мамлютский РЭС; Аккайынский РЭС; Шал Акына РЭС; Есильский РЭС; Жамбылский РЭС; Тимирязевский РЭС, в том числе 4 РПБ (Соколовская РПБ, Возвышенская РПБ, Корнеевская РПБ, Благовещенская РПБ), Управление городских электрических сетей (УГЭС), что соответствует числу сельских административных районов зоны обслуживания Северо-Казахстанской Распределительной Электросетевой Компании.
Площадь обслуживаемой зоны составляет 44,952 тыс.км2, количество населенных пунктов - 392,  в том числе 4 города.

2.Используемые термины и сокращения
Терминология согласно Правил получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (далее-Правила) разработанных в соответствии с подпунктом 69) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» (далее-Закон) и определяющих порядок получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Термины и определения, используемые в Правилах, применяются с Законом и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

3.Основания для выполнения работ. Цель
В соответствии с приказом МЭ РК от 2 февраля 2015 года №55 «Об утверждении Правил получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями паспорта готовности к работе в осенне-зимний период» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.04.2020г.), для получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период необходимо заключение экспертной организации, осуществляющей энергетическую экспертизу, о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений станций, электрических и тепловых сетей, а также готовности организации к обеспечению отпуска тепловой и электрической энергии потребителям.

4.Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению
4.1. Перечень работ и основные особенности их выполнения:

	№ п/п
	Перечень работ
	Требования/Примечания

	1
	Проведение энергетической экспертизы о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования, электрических сетей, а также готовности организации к обеспечению отпуска электрической энергии потребителям АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»
	Заключение энергетической экспертизы является обязательным документом должно быть приложено к пакету документов, направляемых на согласование в уполномоченный орган.

	2
	Выполнение обследования и сбор исходных материалов
	Материалы исполнитель собирает самостоятельно при содействии заказчика

	3
	Техническое сопровождение согласования Заключения компетентным органом
	Выполняется по результатам проведенной экспертизы.



4.2. Окончательные объемы выполняемых работ и их результаты Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
Заказчик обеспечивает доступ на все объекты и содействие в сборе запрашиваемых исполнителем материалов для проведения энергетической экспертизы. Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет Подрядчик.
4.3. Гарантии.
Подрядчик обеспечивает устранение всех замечаний по работе, отраженным перечне работ, для оформления Акта готовности и паспорта готовности АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в уполномоченном органе. Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством.

5.Требования к Заказчику
5.1. Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.
5.2. Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого объекта требованиями НТД.

6.Срок выполнения работ
Срок выполнения работ с составлением заключения до 25.09.2020 года.
7.Требования к Подрядчику
7.1. Общие требования
7.1.1. Самостоятельно собирает необходимую для заключения информацию, самостоятельно выбирает методы и средства работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организовывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала на Площадке в соответствии с требованиями Системы внутренней нормативной документации АО «Северо-Казахстанская Распеределительная Электросетевая Компания» по безопасности, охране труда и охране окружающей среды.
7.1.2. Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиями Заказчика, приказа МЭ РК от 2 февраля 2015 года №55 «Об утверждении Правил получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями паспорта готовности к работе в осенне-зимний период» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.04.2020г.), СН РК другой нормативно-технической документации РК.
7.1.3. В процессе выполнения работ представляет исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых работ.
7.1.4. Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ.
7.1.5. Предоставляет копии разрешительных документов на проведение энергетической экспертизы 1 категории.
7.1.6. Имеет в своем штате специалистов с высшим образованием: электроэнергетиков, энергоаудитов.
7.2. Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды
7.2.1. Уровень опасности выполняемых работ: низкий.

8.Требования к приемке работ
8.1. Приемка законченных работ осуществляется с целью проверки их качества. Заказчик проводит оперативный контроль качества выполненных работ, проверяет соблюдение дисциплины (если работы проводятся на территории заказчика).
8.2. Окончательная приемка и оценка качества проведенных работ осуществляется комиссией.
8.3. Итоговая документация должна быть представлена в брошюрованном виде, в 3 экземплярах в твердых копиях, а также в электронном виде:
- Текстовая часть (пояснительная записка) в Microsoft Word;
- Таблицы в Microsoft Excel;
- Графика: чертежи, планы расположения и т.д. – MS Project, AutoCad и формате PDF.
1. 
2. линий электропередач определить продолжительностью их эксплуатации и конструктивными особенностями.
