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Капитальный ремонт здания включает следующие виды работ:

 согласно дефектного  акта.
2. Демонтировать полностью стропильную систему, с заменой на новую 

1. Демонтировать существующее покрытие крыши из асбестоцементных листов
   согласно дефектного акта.

3. Выполнить покрытие кровли из профлиста

7. Выполнить ремонт отмостки. Отмостку выполнить из бетона М7.5; W4; F75.

5. Демонтировать существующее одно окно согласно дефектного акта. 
Выполнить взамен установку одного окна из ПВХ.

9. Для изготовления конструкций кровли применяются пиломатериалы
хвойных пород по ГОСТ 8486-86 с влажностью 20% с размерами по
ГОСТ 24454-80Е*. Древесина не ниже 2 сорта с расчетными
характеристиками по СНиП II-25-80.
10. Работы по монтажу вести в соответствии с рабочими чертежами , размеры
элементов уточнять по месту .

8. Все размеры и отметки уточнять по месту.

ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих
норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП :                                                  Торгашин С.В.

ГОСТ 24454-80*Е

Обозначение Наименование Примечание

Деревянные изделия и конструкции

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

АС Архитектурно-строительные решения

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проект "Реконструкция здания ТП "РЭС" с. Смирново"
выполнен на основании задания на проектирование.

Проект выполнен для следующих условий строительства:

- расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки  -34,8°С;
- нормативное значение веса снегового покрова                    70 кг/м²;
- нормативное значение ветрового давления                        0,3 кПа.

Проект разработан для строительства в летнее время.

Уровень ответственности здания - II;
Степень огнестойкости            - II.

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

ГИП         Торгашин С.В.

Общие данные

стадия    лист     листов

РП 1 11

Проверил   Хоменчук В.Н.
Н.контроль  Жунусова М .

Выполнил

Здание  1993 года постройки.
Здание нуждается в капитальном ремонте кровли и фасадов.
Здание размерами в осях 6,0х21,04м.
Материал наружных стен - кирпич;
Фундамент ж\б блоки;
Перекрытие из ж/б пустотных плит;
Кровля чердачная по деревянным стропилам с покрытием
асбестоцементных листов.

6. Выполнить внутреннюю отделку стен и замену полов согласно листов АС-10,11
и дефектного акта.

ЭС Электротехническая часть

Куанышева А.К.

1962.20-4      АС

Реконструкция здания ТП "РЭС" с. Смирново, СКО

Профили стальные листовые гнутые с
трапециидными гофрами для строительства
Проволока из низкоуглеродистой стали
холоднотянутая для армирования ж/б конструкций

ГОСТ 24045-2010

ГОСТ 6727-80



ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

Общие данные (продолжение)

стадия    лист     листов

РП 2

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Наименование Примечание Наименование ПримечаниеЛист Лист

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общие данные (начало)

Общие данные (продолжение)

6 Спецификация заполнения проемов

8

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   Хоменчук В.Н.
Н.контроль  Жунусова М .

Выполнил

План стропил

Спецификация стропил

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Строительный объем         702,2 м³

Площадь застройки          143,6 м²

Общая площадь              93,6 м²

Фасады Д-А, А-Д

Фасады 1-2,2-1, Разрез 1-1

Куанышева А.К.

Спецификация элементов заполнения проемов .Экспликация полов

Ведомость отделки помещений

Узел 1. Армирование стен

План кровли . Узел 2

9 Спецификация элементов

План на отм.0.000

1962.20-4      АС

Реконструкция здания ТП "РЭС" с. Смирново, СКО

11 План крыльца Кр-1

11 Спецификация элементов крыльца Кр-1



ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"

стадия    лист     листов

РП 3

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   Хоменчук В.Н.
Н.контроль Жунусова М.К.

Фасады Д-А, А-Д
Выполнил   Куанышева А.

Д А

А Д

4.890

2.400

0.900

4.200

2.100

4.890

2.400

0.900

4.200

1962.20-4      АС

Реконструкция здания ТП "РЭС" с. Смирново, СКО

-0.150

-0.150
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ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"

стадия    лист     листов

РП 4

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   Хоменчук В.Н.
Н.контроль Жунусова М.К.

Фасады 1-2,2-1
Разрез 1-1

Выполнил   Куанышева А.

3,100

0.000

0.900

4.890

3.670

4.890 4.890

2.100 2.100

4.200

1962.20-4      АС

Реконструкция здания ТП "РЭС" с. Смирново, СКО
-0.150

-0.150 -0.150
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ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   Хоменчук В.Н.

стадия    лист     листов

РП 5

Н.контроль Жунусова М.К.

Выполнил   Куанышева А.

1962.20-4      АС

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование№ поме-
щения

площадь,
   м²

ка-
те
го
рия

1

2

3

4

Коридор

Комната отдыха

Комната отдыха

Подсобное

5 Комната отдыха

6 Сварочный цех

7 Электрокотельная

8 Подсобное

9 Трансформаторная

Итого

План на отм . 0,000

Реконструкция здания ТП "РЭС" с. Смирново, СКО

2 3

3

1

2



Спецификация элементов заполнения проемов

ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"

стадия    лист     листов

РП 6

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   Хоменчук В.Н.
Н.контроль Жунусова М.К.

Выполнил   Куанышева А.
Спецификация элементов заполнения

проемов. Экспликация полов

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

Схема пола или номер
узла по серии

Номер
помещения

Тип 
по Элементы пола и их толщина

Площадь,
м²

2,51
Керамогранит

1
Существующая конструкция пола

16,2Устройство покрытия из плит OSB -10мм

Линолеум на теплозвукоизолирующей 

2
Существующая конструкция пола

Плиточный клей
Стяжка - 20 мм

8,62,3
Керамическая плитка

3
Существующая конструкция пола

Плиточный клей
Стяжка - 20 мм

4,5
подоснове 

пола
проекту

Поз. Обозначение Наименование
Кол-
во,
шт.

ОК-1

ПД-1

ГОСТ 30674-99

Пластик 450х1500            п.м.

1

ОП В2 1500х1500(4М -10-4М -10-4М )
(2-эл-та с одной открыв. створкой)

1,62

ГОСТ6629-88 ДГ 21-9 1

1

2

Подоконные доски

Окна

Двери

Масса
ед .кг Примеч .

Двери металлические утепленные

1962.20-4      АС

Реконструкция здания ТП "РЭС" с. Смирново, СКО

ГОСТ6629-88 ДГ 21-8 23

1. Данный лист  см.  совместно с листом АС-5.



ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

ГИП         Торгашин С.В.

стадия    лист     листов

Ведомость отделки помещений
Н.контроль Жунусова М.К.

5

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

помещения

вид отделки элементов интерьера

потолок м² перегородки
высота,
мм

примечаниестены или
м² м²

низ стен или
перегородок

наименование
или №

10,6

8,6

Армстронг

откосы 20,24

34,54

20,852

1. Данный чертёж читать совместно с листом АС-5. 

Ин
в.
 №

 п
од
л.

По
дп

. и
  
да
та

Вз
ам

.  
ин
в.
 №

РП 7

3. Отмостку выполнить согласно данного листа. Длина 62,3м.

Устройство отмостки

2. Установка плинтусов ПВХ 25,84 п.м.

откосы
ПВХ

4,5

Проверил   Хоменчук В.Н.
Куанышева А.К.Выполнил

ремонт
штукатурки ,
отделка
простая
гипсовыми
смесями ,
Окраска

в/э краской

Отделка
гипсовыми
смесями
простая,
Окраска

в/э краской

ремонт
штукатурки ,
отделка

улучшенная
гипсовыми
смесями,
Окраска

в/э краской

ремонт
штукатурки ,
отделка

улучшенная
гипсовыми
смесями ,
Окраска

в/э краской

1962.20-4      АС

Реконструкция здания ТП "РЭС" с. Смирново, СКО

2,3
25,5061800

8,1 43,1

ремонт
штукатурки ,
отделка
простая
гипсовыми
смесями ,
Окраска

в/э краской

Отделка
гипсовыми
смесями
простая,
Окраска

в/э краской

1,4



ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"

стадия    лист     листов

РП 8

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   Хоменчук В.Н.
Н.контроль Жунусова М.К.

Марка,
  поз.

длина
Общая

Наименование Кубатура
м³

Спецификация стропил 

во
Кол-Длина

ммм
Сечение bхh

мм
Катег.
древ.

Мауэрлат1 II 100х100

Проволока ∅4 Вр1 на скрутку

- 5,8- 0,058

9,6 4,7

Прогон2 II 100х200

Стропильная нога 50х150

6

Обрешётка,шаг 500 ll 30х100

II

4

- 11,6- 0,232

0,32443,2--

- - 75,4 0,235

Кобылка ll 50х100 1100 8 8,8 0,044

Покрытие кровли профлист 39,6м²

Лобовая доска ll 25х150 0,021-- 5,6

3

1,62Итого

2. Для изготовления конструкций кровли применяются пиломатериалы
   хвойных пород по ГОСТ 8486-86 с влажностью 20%, с размерами 
   по ГОСТ 24454-80Е*. Древесина не ниже 2-го сорта с расчетными
   характеристиками по СНиП II-25-80.

5. В подшивке свесов кровли выполнить продухи размером 150х150 
с шагом 2400мм (общее кол-во  3шт).Продухи закрыть сеткой.

3. Шаг стропильных ног принять равным 800мм.
4. Шаг обрешетки принять равным 500мм.

6. Вентканалы пропускать между стропил.
7. Существующие вентканалы условно не показаны.

1. Выполнить полную замену элементов стропильной кровли,
обрешетки и покрытия. Раход материалов дан согласно 
дефектного акта.

9. Крепление профлиста к обрешетке производится в нижнюю волну кровельными
саморезами с шайбами и герметизирующими прокладками.По продольной стороне
крепится комбинированными заклепками. Профлист укладывается с нахлестом в
одну,две волны 200мм между рядами.

8. Защиту древесины от гниения и огнезащитную обработку производить 
   составом КСД "Рогнеда"

10. Деревянные элементы, соприкасающиеся  с кладкой,  обернуть толем.
11. Узлы см. листы АС-9,10

1962.20-4      АС

Реконструкция здания ТП "РЭС" с. Смирново, СКО

Куанышева А.К .Выполнил

Стойка ll 100х100 0,025-- 2,5427

4.890

3.670

3,100

1 2

Г

Д

7

7
7

7

4

3

2
2

Лежень ll 100х200 0,19- 9,4-8

оцинкованный

Подшивка свесов ll 16х100 0,5- 31,5-9

 марки НС35-1000-07 
ГОСТ 24045-2010



1 Для обеспечения прочности и устойчивости конструкций в процессе
реконструкции выполнить следующие мероприятия:
- выполнить кладку парапета на высоту 500мм из
  силикатного кирпича марки СОРПо М150/F50/1.8 ГОСТ 379-2015,
  общая площадь кладки 7,44м2;
- для связи существующей стены и новой кладки забить
  арматурные стержни и проложить сетку С-1
   (см. узел на данном листе );

ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата
стадия    лист     листов

РП 9

Узел 1.
Армирование стен

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   Хоменчук В.Н.
Н.контроль  Жунусова М .

Обрешетка 

500

500

40
0

600

Скрутка из проволоки
2∅4 к каждой 

Ёрш в стене

Стропильная
нога

Кобылка

Гвозди К4х120

стена

 Лобовая доска

Обрешетка 

подшивка досками

Противоветровая
скоба

∅10 А400 L=450
шаг 500

1
АС-8

1962.20-4      АС

Реконструкция здания ТП "РЭС" с. Смирново, СКО

Куанышева А.К .Выполнил

стропильной ноге

Профлист
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ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   Хоменчук В.Н.

стадия    лист     листов

РП 10

Н.контроль Жунусова М.К.

Выполнил   Куанышева А.

1956.20-4      АС

План кровли . Узел 2

1. Заменить асбестоцементные листы на оцинкованный профлист площадью 39,6 м2  

2. Крепление профлиста к обрешетке производится в нижнюю волну кровельными
саморезами с шайбами и герметизирующими прокладками.По продольной стороне
крепится комбинированными заклепками. Профлист укладывается с нахлестом в
одну,две волны и 100-200мм между рядами.

 марки НС35-1000-07 по ГОСТ 24045-2010.Расход дан без учета технологических отходов.  

1 2

Г

Д

i=0.2

22
0

18
0

2
АС-8

Реконструкция здания ТП "РЭС" с. Смирново, СКО
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ТОО
"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   Хоменчук В.Н.

стадия    лист     листов

РП 11

Н.контроль Жунусова М.К.

Выполнил   Куанышева А.

1956.20-4      АС

План крыльца Кр-1

2 1

Д

Бетон кл. В15 армированный сеткой
из ар-ры ∅6AI с ячейкой
100х100мм                    - 150мм.
Утрамбованный щебнем грунт

 для наружных работ
Плитка керамическая шероховатая 

-0.050

200

90
0

Разрез 1-1

Ог-1

-0.450

1

620

Примеч.п.2

-1.050

План крыльца КР-1 Спецификация элементов крыльца Кр-1
Марка
поз. Обозначение Наименование

Кол-
во

Масса
ед .кг

Примеч .

Ог-1 Ограждение Ог-1 2 6,9

1 ГОСТ 10704-91 13,8кгТруба ∅30х2, L=10,0п.м.

Ог-2 Ограждение Ог-2 2 3,17

1

Материалы
С-1 ГОСТ 34028-2016 2,7 4,88 13,2 кгСетка ∅6 А240,100х100, м2

ФБС ГОСТ 13579-2018 4 390ФБС 9.4.6-Т

Бетон кл . В15,W4,F75 0,4 м3

ОГ-2

1100

55
0

1

90
0

6,35

1. Данный лист смотреть с листом АС-5

3. Фундаменты укладывать по щебеночной подготовке толщ.100мм

±0.000

-0.050

Реконструкция здания ТП "РЭС" с. Смирново, СКО

ГОСТ 10704-91 Труба ∅30х2, L=4,6

13,8

6,35кг

2. Металлические конструкции ограждения окрасить 2 слоями эмали ПФ-115
 ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
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