

Протокол об итогах закупок способом запроса ценовых предложений № 113

г. Петропавловск

от « 02 » 10 2020 г.

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева 144, индекс 150009 провело процедуру закупки способом запроса ценовых предложений следующих наименований работ:

№ закупки	Наименование закупки
113	Разработка ПСД на ремонт здания Ленинского МУ
	Разработка ПСД на ремонт здания «Механической мастерской РЭС» г.Сергеевка
	Разработка ПСД на ремонт здания автогаража центральной базы Благовещенской РПБ с. Благовещенка
	Разработка ПСД на изготовление и установку модульного здания для Коноховского МУ
	Разработка ПСД на ремонт здания конторы М. Жумабаева РЭС
	Разработка ПСД на ремонт здания Карагандинского МУ
	Разработка ПСД на ремонт здания гостиницы Возвышенской РПБ
	Разработка ПСД на ремонт здания Советского МУ
	Разработка ПСД на ремонт здания мастерского участка с. Красная горка
	Разработка ПСД на ремонт здания мастерского участка с. Белое
	Разработка ПСД на ремонт кровель ТП 10/0,4 кВ

Дата и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 02.10.2020 г., г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215

До истечения окончательного срока ценовые предложения предоставили:

№ закупки	Номер лота и наименование закупки	Цена за ед.	Выделенная сумма	Ед. изм.	Кол-во	Цены		Суммы	
						Цена за ед., в тенге, без учета НДС	Общая сумма в тенге, без учета НДС	Цена за ед., в тенге, без учета НДС	Общая сумма в тенге, без учета НДС
113	Лот №1- Разработка ПСД на ремонт здания Ленинского МУ	1 352 720,00	1 352 720,00	работа	1	-----	-----	-----	-----
	Лот №2- Разработка ПСД на ремонт здания «Механической мастерской РЭС» г.Сергеевка	1 300 000,00	1 300 000,00	работа	1	-----	-----	-----	-----
	Лот №3- Разработка ПСД на ремонт здания автогаража центральной базы Благовещенской РПБ с. Благовещенка	2 639 400,00	2 639 400,00	работа	1	-----	-----	-----	-----
	Лот №4 - Разработка ПСД на изготовление и установку модульного здания для Коноховского МУ	4 537 600,00	4 537 600,00	работа	1	-----	-----	-----	-----
	Лот №5- Разработка ПСД на ремонт здания конторы М. Жумабаева РЭС	2 215 260,00	2 215 260,00	работа	1	-----	-----	-----	-----
	Лот №6- Разработка ПСД на ремонт здания Карагандинского МУ	1 580 540,00	1 580 540,00	работа	1	-----	-----	-----	-----
	Лот №7 - Разработка ПСД на ремонт здания гостиницы Возвышенской РПБ	1 651 550,00	1 651 550,00	работа	1	-----	-----	-----	-----
	Лот №8- Разработка ПСД на ремонт здания Советского МУ	1 821 280,00	1 821 280,00	работа	1	-----	-----	-----	-----
	Лот №9- Разработка ПСД на ремонт здания мастерского участка с. Красная горка	1 279 500,00	1 279 500,00	работа	1	-----	-----	-----	-----
	Лот №10- Разработка ПСД на ремонт здания мастерского участка с. Белое	876 910,00	876 910,00	работа	1	-----	-----	-----	-----
	Лот №11 - Разработка ПСД на ремонт кровель ТП 10/0,4 кВ	6 691 320,00	6 691 320,00	работа	1	-----	-----	-----	-----

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, которые были отклонены:

Номер и наименование закупки	Наименование потенциального поставщика	Обоснование причины отклонения
-----	-----	-----

По результатам проведенной процедуры закупок принято решение признать закупку способом запроса ценовых предложений несостоявшимся на основании подпункта 1) пункта 111 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №73 от «13» августа 2019 года.

Генеральный директор



А.А. Казановский

Визы:
 Начальник УМТО Лыпатова О.М.
 И.о. начальника ОЭЦ Лулик С.А.

